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ADMINISITRATIVA FORESKRIFTER
Dessa administrativa foreskrifter ansluter till AMA AF 21.

For entreprenaden géller Allmanna bestammelser for totalentreprenader avseende
byggnads-, anldggnings- och installationsarbeten, ABT 06.

ALLMAN ORIENTERING

Adda Inkdpscentral AB, organisationsnummer 556819-4798, &r bildat med syftet att
vara inkopscentral for kommuner, regioner och deras bolag och for att genom
samordnad upphandling dels inga ramavtal i eget namn avsedda fér andra
upphandlande myndigheter och enheter och dels for att medverka vid en offentlig
upphandling som ombud.

P& kommunalt initiativ startade Stockholms Ink6pscentral (STIC) 2013. Det ar ett
fordjupat avtalsreglerat regionalt samarbete, med avsikten att samordna regionala
upphandlingar inom Stockholms l&n. Samarbetet &r 6ppet for alla regionens
kommuner att delta i. STIC ingar organisatoriskt i Adda Inkopscentral.

Denna upphandling gors i eget namn av Adda Inkdpscentral. Det innebar att Adda
Inkdpscentral kommer att vara ramavtalspart gentemot antagna entreprendrer. Inom
ramen for samarbetet STIC &r de kommuner och bolag som anges under AFA.12
avropsberattigade. Kontrakt som tilldelas efter avrop tecknas efter bestallning mellan
den avropsberéattigade kommunen/bolaget och Entreprendren.

Mer information om Adda Inképscentral och STIC finns pa www.adda.se.

Kontaktuppgifter
Bestéllare

Upphandlande organisation:

Adda Inkopscentral AB
Org.nr 556819-4798
Hornsgatan 15

117 99 Stockholm


http://www.adda.se/
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Avropsberattigade kommuner/bolag:

Samtliga kommuner och kommunala bolag nedan &r avropsberéattigade for samtliga
entreprenadomraden.

Lidingo stad
Org.nr: 212000-0191

Nacka kommun
Org.nr: 212000-0167

Norrtélje Vatten och Avfall AB
Org.nr: 559269-3567

Sollentuna Energi och Miljo AB
Org.nr: 556091-5166

Taby kommun
Org.nr: 212000-0118

Upplands-Bro kommun
Org.nr: 212000-0100

Vaxholms kommun
Org.nr: 2120002908

Varmdo kommun
Org.nr: 212000-0035

Upphandlande organisation bendmns hérefter ”Inkdpscentralen” och
avropsberattigande kommuner/bolag bendmns harefter ”Bestéllare”.

Bestéllares kontaktperson under anbudstiden

Inkdpscentralens kontaktperson under anbudstiden &r:
Rickard Andersson

Adda AffarsConcept AB

Tel: 08-709 59 18

E-post: rickard.andersson@adda.se

Emelie Sangré
Adda AffarsConcept AB
Tel: 08-709 59 01
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E-post: emelie.sangre@adda.se

Forfragningar under anbudstiden ska géras genom upphandlingssystemet Mercell
TendSign, i enlighet med AFB.35.
Bestallares kontaktperson for visning av arbetsomradet

Om aktuellt anges det vid respektive avrop.

Natagare
Natagare - VA:
Anges vid avrop eller startmote

OBS: Natdgare ska i forsta hand kontaktas genom www.ledningskollen.se

Orientering om objektet

Oversiktlig information om objektet.
Se AFD.1 Omfattning.

Objektets lage

Objekten ar belagna inom respektive Bestéllares kommun, det vill sdga Liding6 stad,
Nacka kommun, Norrtélje kommun, Sollentuna kommun, Taby kommun, Upplands-
Bro Kommun, Vaxholms kommun och Varmdoé kommun.

Objektets lage specificeras narmare vid respektive avrop.

Upphandlingsform
Generalentreprenad, om inget annat anges vid avrop. Se dven AFD.131.

Entreprenadform
Entreprenaden genomfdrs som en totalentreprenad.

Ersattningsform
Ersattningsformen anges vid avrop och kan vara nagot av foljande:

e Fast pris, baserade pa avtalade a-priser och debiteringstimpriser, for hela
entreprenadens utférande.

e LOpande rdkning, enligt avtalade a-priser och debiteringstimpriser, mot
budget och/eller takpris.

e Ldpande rakning, enligt avtalade a-priser och debiteringstimpriser.

Anbudsgivarens lamnade priser i anbudet i upphandlingen utgér avtalade a-priser
och debiteringstimpriser.


mailto:emelie.sangre@adda.se
http://www.ledningskollen.se/
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AFA.6 Forkortningar
Allmanna bestammelser for totalentreprenader avseende

byggnads-, anldggnings- och installationsarbeten ABT 06
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling LOU
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) OSL

Med TRVK Apv TDOK 2012:86 avses TRVK APV TDOK 2012:86 version 4
Med TRVR Apv TDOK 2012:88 avses TRVR APV TDOK 2012:88 version 4
TRVK APV TDOK 2012:86 = Trafikverkets tekniska krav for arbete pa vag.

TRVR APV TDOK 2012:88 = Trafikverkets tekniska rad for arbete pa vag.

AFA.7 Begreppsforklaringar
| enlighet med vedertagna begrepp i ABT 06 och AMA AF 21, med féljande tillagg
och fortydligande:

Avrop: vid avropet faststéller Bestallaren entreprenadens omfattning och
forutsattningar utifran forfragningsunderlagets tillika upphandlingsdokumentets krav
och vad som i dvrigt utgor Entreprendrens atagande.

Kontrakt: med kontrakt avses bestallning, baserad pa avropsforfragan och avropssvar
som tilldelas entreprendr

Entreprenad: uppkommer genom ett avrop
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UPPHANDLINGSFORESKRIFTER

Upphandlingsforfarande
Upphandlingen avser byggentreprenadkontrakt over troskelvardena. Upphandlingen
genomfors med tillampning av reglerna for Oppet forfarande i 6 kap. LOU.

Forutsattningar for upphandlingens genomférande
Upphandlingens genomforande forutsatter att:

e ekonomiska forutsattningar foreligger
e verksamhetsmassiga eller politiska beslut inte fattas som innebér att
Inkodpscentralen ar forhindrad att genomféra upphandlingen

Om ovan ndmnda forutsattningar inte ar uppfyllda har Inképscentralen ratt att
avbryta upphandlingen.

Vad som anforts ovan innebdr inte att Inkdpscentralens rétt att avbryta
upphandlingen i 6vrigt enligt LOU begransas. Om upphandlingen avbryts kommer
samtliga anbudsgivare som erhallit forfragningsunderlaget att underrattas. Nagon
ersattning utgar inte.

Forfragningsunderlag

Tillhandahallande av forfragningsunderlag

Inkdpscentralen anvéander sig av elektronisk anbudsgivning via
upphandlingssystemet Mercell TendSign for upphandlingen. Forfragningsunderlaget
tillhandahalls efter kostnadsfri registrering pa www.tendsign.com. Anbudsgivare
som vill delta i upphandlingen ska lamna in elektroniskt anbud via systemet.

Vid fragor eller support kring hanteringen av systemet kan anbudsgivare kontakta
Mercell TendSigns support pa e-postadressen tendsignsupport@mercell.com.

Forteckning over forfragningsunderlag
Forfragningsunderlaget bestar av foljande handlingar:
01 Ramavtalsutkast, daterat 2022-11-17
02  Andringar i ABT 06 som &r upptagna i sammanstallning i dessa administrativa
foreskrifter, AFD.111
03 ABT 06 (bifogas inte)
06  Forfragningsunderlag
06.1 Dessa Administrativa foreskrifter, daterat 2022-11-17
06.2 Anbudsformular (i Mercell TendSign)
06.2.1 Anbudsformulér allmén
06.2.2 Entreprenadomrade 1


http://www.tendsign.com/
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06.2.3 Entreprenadomrade 2
06.2.4 Entreprenadomrade 3
06.2.5 Entreprenadomrade 4a
06.2.6 Entreprenadomrade 4b
06.3 Méngdforteckningar med beskrivning, daterade 2022-11-15
06.3.1 Entreprenadomrade 1
06.3.2 Entreprenadomrade 2
06.3.3 Entreprenadomrade 3
06.3.4 Entreprenadomrade 4a
06.3.5 Entreprenadomrade 4b
06.4 Mat- och ersattningsregler
06.4.1 Objektspecifika mét- och ersattningsregler, daterade 2022-11-15
06.4.2 MER Anlaggning 17 (bifogas ej)
07 Ovriga handlingar
07.1 1D06 Allménna bestdimmelser om legitimationsplikt och narvaro-
redovisning (bifogas €j)
07.2 Svenskt Vatten VAV P101 (bifogas ej)
07.3 Svenskt Vatten VAV P122 (bifogas ej)
07.4 Svenskt Vatten VAV P91 (bifogas €j)
07.5 Svenskt Vatten VAV P103 (bifogas ej)
07.5 Aktuell vaghallares regler och foreskrifter (bifogas €j)
07.6 Handbok, Gatuarbete i tatort, utgiven av Sveriges Kommuner och
Regioner 2019 (bifogas €j)
07.8 Arbetsrattsligavillkor for arbetstagare véag- och banarbeten
07.9 Trafikverkets regelverk (bifogas ej)

AFB.33 Kompletterande forfragningsunderlag

AFB.35

Endast skriftlig kompletterande uppgift lamnad av Inkdpscentralens kontaktperson
under anbudstiden, i enlighet med AFB.35, ar bindande for bade Inképscentralen,
Bestallare och anbudsgivare.

Inkdpscentralen kan under hela anbudstiden komma att publicera information,
kompletterande uppgifter eller fortydliganden till forfragningsunderlaget. Det ar
anbudsgivarens ansvar att halla sig informerad om vad som publicerats under
anbudstiden.

Fragor under anbudstiden

Om intressenter upplever forfragningsunderlaget som oklart eller otydligt i nagot
avseende ar det viktigt att Inkopscentralen kontaktas enligt nedan, sa att missforstand
kan undvikas. Alla kontakter med Inkdpscentralen ska ske pa svenska.
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Fragor i upphandlingen ska stéllas via www.tendsign.com. Av fragestallningen ska
klart framga vilken punkt, bilaga eller krav/foreskrift fragestallningen avser.

Samtliga svar pa inkomna fragor och eventuell annan information om upphandlingen
under anbudstiden delges de intressenter som registrerat sig for upphandlingen via
Mercell TendSign. Intressenter uppmanas att I6pande under anbudstiden kontrollera
om tillkommande information har lamnats.

Oaktat pa vilket satt anbudsgivare erhaller forfragningsunderlaget, det vill sdga aven
pa annat satt an genom registrering och nedladdning via Mercell TendSign,
ankommer det pa anbudsgivaren att fore inlamnande av anbud kontrollera om
tillkommande information har lamnats.

Publicerade svar och eventuella fortydliganden géller i tillampliga delar som en del
av forfragningsunderlaget och ska utgdra underlag for framtagande av anbud. Svar
eller fortydliganden lamnade pa annat satt ar inte giltiga och utgor inte en del av
forfragningsunderlaget.

Inkopscentralen kan inte garantera att fragor som inkommer senare an tio (10) dagar
fore sista anbudsdag kan besvaras. Svar kommer inte l&mnas senare &n sex (6) dagar
fore sista anbudsdag.

Anbudsgivning

Anbuds form och innehall
Anbudet ska lamnas elektroniskt via www.tendsign.com.

Till dessa administrativa foreskrifter ar féljande fem (5) méngdférteckningar med
beskrivning bifogade, ett for respektive entreprenadomrade:

e 06.3.1 Entreprenadomrade 1 — Infodring med kontinuerliga ror (sliplining) for
trycksatta VA-ledningar

e 06.3.2 Entreprenadomrade 2 — Hydraulisk rérsprackning for trycksatta VA-
ledningar

e 06.3.3 Entreprenadomrade 3 — Infodring med formapassade PE-ror for
trycksatta VA-ledningar

e 06.3.4 Entreprenadomrade 4a - Infodring med flexibla foder for sjalvfalls-
och tryckavloppsledningar samt brunnsrenovering.

e 06.3.5 Entreprenadomrade 4b — Infodring med flexibla foder med férhojd
langtidshallfasthet for sjalvfalls- och tryckavloppsledningar samt
brunnsrenovering.


http://www.tendsign.com/
http://www.tendsign.com/
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Anbudsgivare som 6nskar lamna anbud pa nagot av de fem (5) entreprenadomradena
ska folja instruktioner och lamna de efterfragade uppgifter som framgar av
tillhérande mangdforteckningar med beskrivning.

Till dessa administrativa foreskrifter ar aven foljande fem (5) anbudsformular i
upphandlingsverktyget Tendsign bifogade (fylls i via Tendsign). Anbudsformulér
06.2.1 Anbudsformular allman fylls i av alla anbudsgivare, resterande formulér
nedan 06.2.2 - 06.2.5 tillhor respektive entreprenadomrade:

e 06.2.1 Anbudsformulér allmén
e 06.2.2 Entreprenadomrade 1

e 06.2.3 Entreprenadomrade 2

e 06.2.4 Entreprenadomrade 3

e 06.2.5 Entreprenadomrade 4a

e 06.2.6 Entreprenadomrade 4b

Da entreprenadomradena kommer att prévas var for sig ar det viktigt att
anbudsgivare som énskar lamna anbud pa ett entreprenadomrade foljer instruktioner
och lamnar de efterfragade uppgifter som framgar av det specifika
entreprenadomradet.

Anbudsgivare som exempelvis énskar lamna anbud pa entreprenadomrade 1 och
entreprenadomrade 2 ska bade folja instruktioner och lamna de efterfragade uppgifter
som framgar av handling 06.3.1, 06.2.1, 06.2.2 samt handlingarna 06.3.2, 06.2.1 och
06.2.3.

Aktuella handlingar ska slutligen skickas in/laddas upp i Mercell TendSign.

Anbudet ska vara forfattat pa svenska. Bevis, enstaka ord, forkortningar och tekniska
beskrivningar far dven vara pa engelska. Anbudsgivaren ska pa Inkopscentralens
begédran ombesorja och bekosta 6versattning.

Huvudanbud

Anbudet ska i sin helhet uppfylla forfragningsunderlagets krav och villkor och
omfatta hela dtagandet av de/t entreprenadomrade/n dar anbud lamnas. Reservationer
accepteras inte.

Sidoanbud
Sidoanbud &r inte tillatna.

Alternativa utforanden
Anbud med alternativa utféranden ar inte tillatna.
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Kompletteringar till anbud

Inkdpscentralen efterstrévar storsta mojliga konkurrens i sina upphandlingar och
tillampar darfor tillatande, likabehandlande och transparenta riktlinjer for rattelser,
fortydliganden och kompletteringar av anbud.

Inkdpscentralen kommer, om Inkdpscentralen anser det Iampligt, att begéra rattelser,
fortydliganden eller kompletteringar av anbud. Alla anbudsgivare kommer att
behandlas lika och fa lika lang tid pa sig ratta, fortydliga eller komplettera sina anbud
nér omstandigheterna ar likvardiga.

Fortydliganden eller kompletteringar av anbud kommer inte beaktas om de &ndrar de
affarsméssiga villkoren i ett anbud. Det innebar att Inkdpscentralen under
anbudsutvérderingen inte kommer att tillata exempelvis utbyte av en produkt,
andring av erbjudna mervérden eller &ndrade priser. Daremot kan en rattelse innebéra
andring av de affarsméssiga villkoren under vissa omsténdigheter, se nedan.

Rattelser

Anbudsgivaren kan fa ratta en felskrivning, felrakning eller nagot annat fel i anbudet
som for Inkopscentralen &r uppenbart. Sadan rattelse kan innebara att de
affarsmaéssiga villkoren for anbudet &ndras jamfort med det ursprungliga anbudet.
For att Inkopscentralen ska tillata rattelsen, kravs att Inkopscentralen kan utlasa av
anbudet vad som egentligen avsags. Om Inkopscentralen inte kan det, kommer
rattelser av sadana villkor inte beaktas.

Fortydliganden

Fortydliganden ska syfta till att faststdlla anbudets avsedda innehall. Om
Inkdpscentralen uppfattar att en uppgift i ett anbud &r tvetydig eller otydlig, kan
Inkopscentralen lata anbudsgivaren fortydliga vilken tolkning som ar avsedd.
Exempel pa en otydlighet ar om Inkopscentralen inte kan avgéra om anbudsgivaren
reserverar sig mot ett krav. Exempel pa en tvetydighet a&r om anbudet innehaller
motstridiga uppgifter om en produkts egenskaper.

Utover tvetydiga eller otydliga fall kommer Inkdpscentralen inte att beakta
fortydliganden som motséger en ursprunglig uppgift i anbudet. Inkdpscentralen
kommer inte heller att beakta fortydliganden som andrar de affarsmassiga villkoren i
det ursprungliga anbudet.

Kompletteringar

Inkopscentralen kan tillata att anbudsgivare

1. kompletterar anbudet med uppgifter och bevis som rér historiska forhallanden
eller fakta om anbudsgivarens foretag och dvriga kvalificeringskrav.

2. kompletterar med information, exempelvis kontaktuppgifter till en referent eller
uppgifter om vérde, till referensuppdrag som lamnats i det ursprungliga anbudet,
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3. kompletterar med uppgifter om en produkts/entreprenads egenskaper som saknas i
det ursprungliga anbudet. Kompletteringen far inte innebéra att en produkt t.ex. byts
ut eller modifieras eller att priset dndras.

4. kompletterar med uppgifter om innehallet i, eller utformningen av, en tjanst som
saknas i det ursprungliga anbudet. Kompletterande information far inte innebara att
erbjudna mervérden eller pris &ndras eller att en helt annan tjanst erbjuds.

5. kompletterar med fullmakter, behérighetshandlingar, underskrifter eller liknande
som saknas eller ar ofullstandiga i det ursprungliga anbudet.

6. kompletterar med uppgifter som aterfinns pa en annan plats i det ursprungliga
anbudet.

Inkopscentralen kan tillata att anbud kompletteras med andra uppgifter eller
handlingar &n de som anges i punkterna ovan. Sadana uppgifter eller handlingar kan
komma att beaktas om de var tillgangliga eller uppréattade nér anbud senast skulle
lamnas in i upphandlingen och anbudsgivaren kan visa detta. Exempel pa en
handling som anbudet kan kompletteras med ar ett intyg som visar att anbudsgivaren
var registrerad for F-skatt och som anbudsgivaren kan visa, fanns vid anbudstidens
utgang.

Kompletteringar kommer inte att beaktas i den del de motséger nagon uppgift i det
ursprungliga anbudet. Kompletteringar som andrar de affarsméssiga villkoren i ett
anbud kommer inte heller att beaktas.

Anbudstidens utgang

Anbudet ska lamnas elektroniskt via www.tendsign.com senast det datum som
framgar i Mercell TendSign. Observera att Inkopscentralen inte har mojlighet att
prova ett anbud som inkommer for sent.

Anbuds giltighetstid
Anbudsgivaren dr bunden av sitt anbud i sex (6) manader efter anbudstidens utgang.

Adressering

Anbud ska lamnas elektroniskt via www.tendsign.com. Att lamna anbud ar
kostnadsfritt for anbudsgivaren och kraver enbart en registrering pa
www.tendsign.com.

Ersattning for anbudsgivning
Ersattning for anbudsgivning utgar inte.

AnbudsOppning

Anbuden kommer samtidigt och sa snart som mdjligt efter anbudstidens utgang att
oppnas vid en forrattning dar minst tva (2) personer som utses av Inkopscentralen
deltar.


http://www.tendsign.com/
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Prévning av anbudsgivare och anbud

Efter anbudsdppning genomférs prévning och utvérdering av de anbud som
inkommit i ratt tid. Provningen och utvarderingen kommer att genomféras med
utgangspunkt i de uppgifter som respektive anbudsgivare har redovisat i sitt anbud.

Anbudsprévningen kommer att genomforas i fyra (4) steg:

1. Inledningsvis kontrolleras om det finns grund att utesluta anbudsgivaren pa
grund av omsténdigheter som anges i AFB.61.

2. Darefter prévas om det av anbuden framgar att anbudsgivande foretag
(eventuellt tillsammans med angivna med annat foretag vars kapacitet har
aberopats uppfyller de krav som stallts pa Entreprendren.

3. De anbud som visat sig uppfylla kraven ovan genomgar darefter en prévning
av att de stallda kraven avseende entreprenaden &r uppfyllda. | detta steg
kontrolleras dven att anbudsgivaren accepterar forfragningsunderlagets krav
utan reservationer och har lamnat pris i enlighet med angivna villkor.

4. Bland de anbud som darefter kvarstar kommer InkGpscentralen att, forutsatt
att tillrackligt manga kvalificerade anbud inkommit, teckna ramavtal med tre
(3) anbudsgivare for respektive entreprenadomrade enligt tilldelningsgrunden
lagsta pris, i enlighet med AFB.63 Prévning av anbud.

Uteslutning av anbudsgivare

Anbudsgivaren kommer att uteslutas fran deltagande i upphandlingen om
omstandigheter enligt 13 kap 1 § LOU? foreligger. For uteslutning enligt 13 kap 1 §
LOU? krévs att lagakraftvunnen dom féreligger. Ar anbudsgivaren en juridisk person
ska denne uteslutas &ven i de fall en foretradare for den juridiska personen har démts
for brottet.

Anbudsgivaren kommer dven att uteslutas om de omstandigheter som uppréknas i 13
kap 2-3 §8 LOUS foreligger for anbudsgivaren, om det inte, med hansyn till vad som
foljer av 13 kap 5-6 §§ LOU*, finns skal for undantag fran uteslutning.

Vad som ovan angivits om anbudsgivaren ager aven tillamplighet pa under-
entreprendr och foretag vars kapacitet anbudsgivaren aberopat. Om, av anbuds-
givaren angiven underentreprendr/aberopat foretag, ar foremal for de omstandigheter
som raknas upp i de ovan ndmnda lagrummen, kan underentreprentren/féretagets
kapacitet inte aberopas av anbudsgivaren.

1 Se aktuellt lagrum for fullstandig lydelse.
2 Se aktuellt lagrum for fullstandig lydelse.
3 Se aktuellt lagrum for fullstandig lydelse.
4 Se aktuellt lagrum for fullstandig lydelse.
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Inkdpscentralen kommer som en del av prévningen att kontrollera att anbudsgivaren
och eventuella underentreprendrer/foretagets vars kapacitet aberopas uppfyller kravet
avseende socialforsékringsavgifter och skatter i Sverige genom att inhdmta uppagifter
om detta fran Skatteverket. For utlandska anbudsgivare kommer Inkopscentralen att
gora motsvarande kontroll vid myndighet i anbudsgivarens hemland.

| det fall det inte &r majligt for Inkopscentralen att pa egen hand inhamta sadana
uppgifter, ska anbudsgivaren vara beredd att tillhandahalla nddvandig dokumentation
som visar att kravet uppfylls.

Om anbudsgivaren och underentreprendrer/aberopade foretag har skulder rérande
skatter eller socialférsékringsavgifter som avser forsumbara belopp, eller
motsvarande omstandighet foreligger, kan denne dnda anses ha uppfyllt kravet.

Ramavtal kommer inte att tecknas om anbudsgivaren, underentreprendrer/aberopade
foretag, eller det tilltanka avtalsforhallandet, direkt eller indirekt, omfattas av de
sanktioner mot Ryssland eller Belarus som beslutats av EU.

ESPD

For de fall att anbudsgivande foretag vill anvénda sig av European Single
Procurement Document (ESPD) kommer Inképscentralen mojliggora for detta
genom att pa begaran skicka ut dokumentet till den som begér det.

Dokumentet kan sedan fyllas i och bifogas anbudsansokningen. Anvéndandet av
ESPD ar frivilligt. Kontroll av i ESPD angiven information sker senast innan
tilldelning.

Om en anbudsgivare véljer att anvanda sig av egen forsékran och aberopar annans
kapacitet ska en egen forsékran lamnas dven for de foretag vars kapacitet
anbudsgivaren aberopar. Observera att en egen forsakran ska lamnas for varje foretag
vars kapacitet aberopas.

Ink6pscentralen far nar som helst under upphandlingen begéra att en egen forsakran
som en anbudsgivare och andra foretag vars kapacitet aberopas har lamnat in ska
kompletteras med alla eller en del av de intyg som omfattas av egen forsékran. Syftet
med detta dr att Inkopscentralen ska kunna genomféra upphandlingen pa ett korrekt
satt enligt 15 kap 3 § LOU.

Pa begéran av Inkopscentralen ska anbudsgivaren lamna sadana kompletterande
dokument samt komplettera eller fortydliga de dokument som Inkdpscentralen har
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begart. Upphandlande myndighet kan begéra sadana intyg av den leverantdr som ska
tilldelas i varje specifik upphandling.

Anbudsgivaren rekommenderas att ha dokumentationen till handa, eftersom
uppgifterna ska kunna tillhandahallas utan drojsmal.

Provning av anbudsgivares lamplighet

| respektive anbudsformular handling 06.2.1 - 06.2.6 anges krav som stalls pa
anbudsgivaren som ska utfora de aktuella entreprenaderna inom ett
entreprenadomrade. Vidare framgar beskrivning av vilka uppgifter som ska lamnas
av anbudsgivaren i dennes anbud. De stéllda kraven och svaren som anbudsgivaren
lamnar utgor ramavtals- och kontraktsvillkor.

Prévning av anbud
De anbudsgivare som visat sig lampliga och har anbud som visar att samtliga stéllda
krav for entreprenadomradet ar uppfyllda kommer att genomga utvérdering.

De tre (3) anbudsgivare som lamnat lagst anbudspris, dvs. summerat totalbelopp i
mangdforteckning med beskrivning for respektive entreprenadomrade, kommer att
tilldelas ramavtal.

Pris avser ett varde mellan 0 SEK eller mer for varje efterfragad prisuppgift (belopp)
I upphandlingen.

Meddelande om beslut efter prévning av anbudsgivare och anbud
Tilldelningsbeslut kommer att meddelas samtliga anbudsgivare. Observera att
tilldelningsbeslut inte &r att betrakta som ramavtal eller kontrakt, se AFB.67.

Sekretess for anbudshandlingar

Inkdpscentralen omfattas inte av tryckfrihetsforordningen eller offentlighets- och
sekretesslagen och tréffas darmed inte av offentlighetsprincipen. Det finns daremot
andra lagar som styr hur Inkdpscentralen kan lamna ut handlingar, t.ex. lagen om
foretagshemligheter, dataskyddslagstiftningen och lagen om offentlig upphandling.
Det innebér att anbudshandlingar i princip endast kan lamnas ut om en anbudsgivare
medger det. Inkdpscentralen har tagit fram en rutin for utlamnande av anbud och
ansokningar som beaktar detta.

Inkdpscentralen lamnar ut anbudshandlingar om:

1. domstol, tillsynsmyndighet eller annan réattsvardande myndighet begér det
2. annan anbudsgivare i upphandlingen begér ut anbuden under tiden fran det att
tilldelningsbeslut meddelas och under tio dagar darefter, eller
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3. det i Ovrigt krédvs for att InkOpscentralen ska kunna bedriva sin verksamhet
effektivt.

Ratten enligt p. 2 att ta del av annans anbudshandlingar géller inte sadana uppgifter
som en anbudsgivare begart sekretess for i anbudet. Den galler inte heller for sadana
uppgifter som kan skada Inkdpscentralen eller Inképscentralens kunders berattigade
intressen.

Kontraktstecknande
Tilldelningsbeslutet utgér inte en accept i avtalsrattslig mening.

Upphandlingen &r avslutad forst nar ramavtalet undertecknats eller upphandlingen
avslutats pa annat satt. Avtalet blir bindande da bada parter skriftligen undertecknat
ramavtalet. Ramavtal kan tecknas tidigast da tio (10) dagar forflutit fran det att
underrattelse om tilldelning skickades ut till anbudsgivarna enligt 20 kap 1 § LOU.
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AFD ENTREPRENADFORESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD

AFD.1 Omfattning
Upphandlingen avser ramavtal for VA-ledningsrenoveringar.

Ramavtalets omfattning:
Ramavtalet omfattar arbeten, tillika entreprenader, avseende schaktfria
ledningsrenoveringar av VA-ledningar.

Ramavtalet omfattar alla arbeten som behdvs for att fa det renoverade objektet i fullt
fardigt och funktionsdugligt skick.

Samtliga anslutningar till i drift varande vattenledning, avstangningsanordningar och
brandposter utfors av Bestéllare, om inte sarskild skriftlig tillaggsbestallning gors av
Bestéllare.

Upphandlingen &r uppdelad pa fem (5) olika entreprenadomraden. Uppdelningen
baseras pa fem (5) olika metoder/tillvagagangssatt for utférande av
ledningsrenoveringar. De fem (5) entreprenadomradena ar:

e Entreprenadomrade 1 — Infodring med kontinuerliga ror (sliplining) for
trycksatta VA-ledningar.

e Entreprenadsomrade 2 — Hydraulisk rérsprackning for trycksatta VA-
ledningar.

e Entreprenadsomrade 3 — Infodring med formpassade PE-ror for trycksatta
VA-ledningar.

e Entreprenadomrade 4a — Infodring med flexibla foder for sjalvfalls- och
tryckavloppsledningar samt brunnsrenovering.

e Entreprenadomrade 4b — Infodring med flexibla foder med forhojd
langtidshallfasthet for sjalvfalls- och tryckavloppsledningar samt
brunnsrenovering.

Anbudsgivaren kan vilja hur manga entreprenadomraden anbud ska lamnas pa. Det
ar saledes tillatet, men inget krav, att lamna anbud pa samtliga entreprenadomraden.
Varje entreprenadomrade kommer att provas och tilldelas var for sig.

Dessa administrativa foreskrifter, tillika entreprenadforeskrifter, géller for samtliga
entreprenadomraden, om inget annat anges.
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Ramavtalets omfattning framgar i detalj av forfragningsunderlagets samtliga
handlingar.

Parallella ramavtal
Parallella ramavtal inom ovanstaende entreprenadomraden kan komma att 16pa under
ramavtalstiden.

Antal antagna entreprendrer:
Inkopscentralen har for avsikt att, under forutsattning att tillrackligt manga
kvalificerade anbud inkommer, teckna ramavtal enligt féljande:

e Tre (3) entreprendrer i rangordning for vart och ett av de fem (5)
entreprenadomradena.

Samma anbudsgivare kan antas som entreprendr inom alla entreprenadomraden.

Avrop enligt rangordning:
Avrop kommer att ske enligt rangordning i enlighet med AFD.43.

Fornyad konkurrensutsattning:
Fornyad konkurrensutsattning kommer att ske i enlighet med AFD.43.

Takvolym:
Inkopscentralen uppskattar att samtliga Bestallare har ett totalt behov av sddana varor
och tjanster som omfattas av ramavtalet som uppgar till 100 MSEK.

Ramavtalets takvolym ar 175 MSEK.

Om ramavtalets omsattning uppgar till takvolymen har Inkdpscentralen ratt att saga
upp det till omedelbart upphorande. En sadan uppsagning paverkar inte giltigheten
av kontrakt som ingatts dessforinnan. Se vidare handling 01 Ramavtal, avsnitt 1.13,
avseende andring av takvolym.

Véagledning om avropsvolymer till anbudsgivare:
Samtliga Bestéllare som anges i upphandlingsdokumentet ha ratt att avropa fran
ramavtalet.

Inkdpscentralen garanterar ingen avropad volym genom ramavtalet. Faktisk volym
beror pa i vilken utstrackning respektive Bestéllare véljer att anvanda ramavtalet.

Ramavtalstid:
Se handling 01 Ramavtal, avsnitt 1.5.

Kontraktshandlingar
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Med andring av ABT 06 kap. 1 § 3 galler vid motstridig uppgift i
kontraktshandlingarna nedan angivna rangordning. Vid motstridig uppgift i
anbudshandling och annan kontraktshandling galler att uppgift i annan
kontraktshandling &ger foretrade, om inte omstandigheterna uppenbarligen
foranleder annat.

Entreprenadomrade 1 — Infodring med kontinuerliga ror (sliplining) for trycksatta
VA-ledningar.

00  Skriftliga andringar och tillagg till ramavtal

01 Ramavtal, daterat 2022-xx-Xx

02  Andringar i ABT 06 som &r upptagna i sammanstallning i AFD.111

03 ABT 06 (bifogas inte)

04  Bestallning

06  Forfragningsunderlag

06.1 Administrativa foreskrifter, daterat 2022-11-17

06.2 Entreprenadomrade 1 och Anbudsformular allmén — Ifyllda anbudsformular
(Tendsign)

06.3 Entreprenadomrade 1 - Ifylld Mangdforteckning med beskrivning

06.4  Maét och erséttningsregler

06.4.1 Objektspecifika mat- och ersattningsregler

06.4.2 MER Anlaggning 17 (bifogas inte)

07  Ovriga handlingar

07.1 1D06 Allménna bestammelser om legitimationsplikt och narvaro-
redovisning (bifogas e€j)

07.2 Svenskt Vatten VAV P101 (bifogas €j)

07.3 Svenskt Vatten VAV P122 (bifogas ej)

07.4 Svenskt Vatten VAV P91 (bifogas ej)

07.5 Svenskt Vatten VAV P103 (bifogas ej)

07.5 Aktuell vaghallares regler och foreskrifter (bifogas €j)

07.6 Handbok, Gatuarbete i tatort, utgiven av Sveriges Kommuner och Regioner
2019. (bifogas €j)

07.8 Arbetsréattsligavillkor for arbetstagare vag- och banarbeten

07.9 Trafikverkets regelverk (bifogas ej)

08  Anbudshandlingar (utvalda handlingar som visar pa Entreprendrens atagande)

Entreprenadomrade 2 — Hydraulisk rorsprackning for trycksatta VA-ledningar.

00  Skriftliga &ndringar och tillagg till ramavtal

01 Ramavtal, daterat 2022-xx-xx

02  Andringar i ABT 06 som &r upptagna i sammanstallning i AFD.111
03  ABT 06 (bifogas inte)

04  Bestallning
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06  Forfragningsunderlag

06.1 Administrativa foreskrifter, daterat 2022-11-17

06.2 Entreprenadomrade 2 och Anbudsformulér allmén — Ifyllda anbudsformular
(Tendsign)

06.3 Entreprenadomrade 2 - Ifylld Mangdforteckning med beskrivning

06.4 Mat och ersattningsregler

06.4.1 Objektspecifika mat- och ersattningsregler

06.4.2 MER Anlaggning 17 (bifogas inte)

07  Ovriga handlingar

07.1 1D06 Allménna bestammelser om legitimationsplikt och narvaro-
redovisning (bifogas €j)

07.2  Svenskt Vatten VAV P101 (bifogas ej)

07.3 Svenskt Vatten VAV P122 (bifogas ej)

07.4 Svenskt Vatten VAV P91 (bifogas ej)

07.5 Svenskt Vatten VAV P103 (bifogas ej)

07.5  Aktuell vaghallares regler och foreskrifter (bifogas ej)

07.6 Handbok, Gatuarbete i tatort, utgiven av Sveriges Kommuner och Regioner
2019. (bifogas €j)

07.8 Arbetsréttsligavillkor for arbetstagare vag- och banarbeten

07.9 Trafikverkets regelverk (bifogas ej)

08  Anbudshandlingar (utvalda handlingar som visar pa Entreprendrens atagande)

Entreprenadsomrade 3 — Infodring med formpassade PE-ror for trycksatta VA-
ledningar.

00  Skriftliga &ndringar och tillagg till ramavtal

01 Ramavtal, daterat 2022-xx-xx

02  Andringar i ABT 06 som &r upptagna i sammanstallning i AFD.111

03 ABT 06 (bifogas inte)

04  Bestallning

06  Forfragningsunderlag

06.1 Administrativa foreskrifter, daterat 2022-11-17

06.2 Entreprenadomrade 3 och Anbudsformular allmén — Ifyllda anbudsformular
(Tendsign)

06.3 Entreprenadomrade 3 - Ifylld Mangdforteckning med beskrivning

06.4 Mét och ersattningsregler

06.4.1 Objektspecifika mét- och ersattningsregler

06.4.2 MER Anlaggning 17 (bifogas inte)

07  Ovriga handlingar

07.1 1D06 Allménna bestammelser om legitimationsplikt och nérvaro-
redovisning (bifogas ej)

07.2 Svenskt Vatten VAV P101 (bifogas €j)
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07.3 Svenskt Vatten VAV P122 (bifogas €j)

07.4 Svenskt Vatten VAV P91 (bifogas ej)

07.5 Svenskt Vatten VAV P103 (bifogas €j)

07.5 Aktuell vaghallares regler och foreskrifter (bifogas ej)

07.6 Handbok, Gatuarbete i tatort, utgiven av Sveriges Kommuner och Regioner
2019. (bifogas €j)

07.8 Arbetsrattsligavillkor for arbetstagare véag- och banarbeten

07.9 Trafikverkets regelverk (bifogas ej)

08  Anbudshandlingar (utvalda handlingar som visar pa Entreprendrens atagande)

Entreprenadomrade 4a - Infodring med flexibla foder for sjalvfalls- och
tryckavloppsledningar samt brunnsrenovering

00  Skriftliga andringar och tillagg till ramavtal

01 Ramavtal, daterat 2022-xx-Xx

02  Andringar i ABT 06 som &r upptagna i sammanstallning i AFD.111

03 ABT 06 (bifogas inte)

04  Bestéllning

06  Forfragningsunderlag

06.1 Administrativa foreskrifter, daterat 2022-11-17

06.2 Entreprenadomrade 4a och Anbudsformular allmén — Ifyllda anbudsformular
(Tendsign)

06.3 Entreprenadomrade 4a - Ifylld Mangdforteckning med beskrivning

06.4 Mat och ersattningsregler

06.4.1 Objektspecifika mat- och ersattningsregler

06.4.2 MER Anlaggning 17 (bifogas inte)

07  Ovriga handlingar

07.1 1D06 Allménna bestammelser om legitimationsplikt och narvaro-
redovisning (bifogas €j)

07.2 Svenskt Vatten VAV P101 (bifogas €j)

07.3 Svenskt Vatten VAV P122 (bifogas €j)

07.4 Svenskt Vatten VAV P91 (bifogas ej)

07.5 Svenskt Vatten VAV P103 (bifogas €j)

07.5 Aktuell vaghallares regler och foreskrifter (bifogas €j)

07.6 Handbok, Gatuarbete i tatort, utgiven av Sveriges Kommuner och Regioner
2019. (bifogas €j)

07.8 Arbetsrattsligavillkor for arbetstagare vag- och banarbeten

07.9 Trafikverkets regelverk (bifogas €j)

08  Anbudshandlingar (utvalda handlingar som visar pa Entreprenorens atagande)



adca

Titel: Dnr: 10578
06.1 Administrativa foreskrifter

Upphandling: VA-ledningsrenoveringar STIC 2023
Datum: 2022-11-17

Entreprenadomrade 4b - Infodring med flexibla foder med forhajd
langtidshallfasthet for sjalvfalls- och tryckavloppsledningar samt brunnsrenovering

00  Skriftliga andringar och tillagg till ramavtal

01 Ramavtal, daterat 2022-xx-Xx

02  Andringar i ABT 06 som &r upptagna i sammanstallning i AFD.111

03 ABT 06 (bifogas inte)

04  Bestallning

06  Forfragningsunderlag

06.1 Administrativa foreskrifter, daterat 2022-11-17

06.2 Entreprenadomrade 4b och Anbudsformular allmén — Ifyllda anbudsformular
(Tendsign)

06.3 Entreprenadomrade 4b - Ifylld Mangdforteckning med beskrivning

06.4 Mat och ersattningsregler

06.4.1 Objektspecifika mat- och ersattningsregler

06.4.2 MER Anléaggning 17 (bifogas inte)

07  Ovriga handlingar

07.1 1D06 Allmé&nna bestammelser om legitimationsplikt och narvaro-
redovisning (bifogas €j)

07.2  Svenskt Vatten VAV P101 (bifogas ej)

07.3 Svenskt Vatten VAV P122 (bifogas ej)

07.4 Svenskt Vatten VAV P91 (bifogas ej)

07.5 Svenskt Vatten VAV P103 (bifogas €j)

07.5 Aktuell vaghallares regler och foreskrifter (bifogas €j)

07.6 Handbok, Gatuarbete i tatort, utgiven av Sveriges Kommuner och Regioner
2019. (bifogas €j)

07.8 Arbetsréttsligavillkor for arbetstagare vag- och banarbeten

07.9 Trafikverkets regelverk (bifogas ej)

08  Anbudshandlingar (utvalda handlingar som visar pa Entreprendrens atagande)

AFD.111 Sammanstéllning 6ver andringar i ABT 06
Foljande avvikelser av fasta bestimmelser galler:

e ABTO6kapl183 AFD.11 Kontraktshandlingar

e ABT 06 kap 2 88 3-8 AFD.23 ATA-arbeten

e ABTO06kap586 AFD.58 Ansvar efter garantitiden
e ABTO06kap58§17 AFD.57 Avhjalpande

e ABTO06 kap 6 886,7,9 AFD.611 Erséttning

e ABTO06kap881 AFD.8 Havning

AFD.114 Undantagna arbeten
Om annat inte dverenskommits vid avrop utfor Bestallare:
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- Vattenavstangning pa det befintliga vattenhuvudledningsnatet.
- Inkopplingar till det befintliga vattenhuvudledningsnétet.

Uppféljning av avtal

Entreprendren ska, pa anmodan av Bestallare, 6verlamna de uppgifter som Bestallare
efterfragar och i enlighet med Bestéllares instruktioner. Innefattande bl.a. statistik pa
genomfdrda avrop.

Arbetsomrade

Arbetsomradets granser

Arbetsomradets granser faststalls i samband med respektive avrop. Vid faststallande
av arbetsomradets granser ska bland annat utrymme for etablering, upplag och
transportvégar beaktas.

Syn fore paborjande av arbete

Gemensam syn av arbetsomradet, kringliggande omraden, tillfartsvagar och
angransande byggnader och anlaggningar som kan paverkas av entreprenaden kan
utforas innan arbete pa arbetsomradet paborjas.

Vardera part kan kalla till syn.

Protokoll, inklusive erforderlig fotodokumentation, uppréttas och distribueras av
Bestallare.

Forutsattningar

Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten
Entreprendren ar skyldig att utan extra ersattning tla intrang av Bestallare, av
Bestallare anlitad entreprendr, sidoentreprendrer och/eller ledningsdragande bolag.

Exempelvis forekommer att Bestéllare later sidoentreprendr utfora schakt och
aterstallningsarbeten- Aven andra sidoentreprenader kan forekomma.

Samma priser ska gélla oberoende av entreprenaden avropas som generalentreprenad
eller delad entreprenad.

Arbetstider

Liding6 stad

Arbeten ska bedrivas helgfri mandag — fredag mellan klockan 07.00 — 17.00. Om
arbete 6nskas utféras under annan tid ska godkannande inhamtas fran Bestéllare.

Nacka kommun

Arbeten ska bedrivas helgfri mandag — fredag mellan klockan 07.00 — 17.00. Om
arbete dnskas utforas under annan tid ska godkannande inhamtas fran Bestéllare.
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Norrtélje Vatten och Avfall AB

Arbeten ska bedrivas helgfri mandag — fredag mellan klockan 07.00 — 22.00. Om
arbete onskas utforas under annan tid ska godkénnande inhamtas fran Bestéallare

Sollentuna Energi och Miljé AB

Arbeten ska bedrivas helgfri mandag — fredag mellan klockan 07.00 — 17.00. Om
arbete onskas utforas under annan tid ska godkannande inhamtas fran Bestallare.

Taby kommun

Arbeten ska bedrivas helgfri mandag — fredag mellan klockan 07.00 — 18.00. Om
arbete onskas utforas under annan tid ska godkannande inhamtas fran Bestallare.

Uppland-Bro kommun

Arbete ska bedrivas helgfria mandag — fredag mellan klockan 07:00 — 17:00. Om
arbete onskas utforas under annan tid ska godkannande inhamtas fran Bestallare.

Vaxholms kommun

Arbete ska bedrivas helgfria mandag — fredag mellan klockan 06:00 — 16:00. Om
arbete onskas utforas under annan tid ska godkannande inhamtas fran Bestallare.

Varmdo kommun

Arbeten ska bedrivas helgfri mandag — fredag mellan klockan 07.00 — 17.00. Om
arbete onskas utforas under annan tid ska godkénnande inhamtas fran Bestallare

Pagaende drift eller verksamhet inom och invid arbetsomradet

Pagaende drift och verksamhet kan paga inom eller invid arbetsomradet.
Entreprendren ska bedriva sina arbeten sa att storning av sadan pagaende drift och
verksamhet minimeras.

Arbeten ska utforas med hansyn till att pagaende verksamhet inklusive trafik inom
och invid arbetsomradet ska kunna paga ostort under hela entreprenadtiden. Alla for
arbetena nddvéndiga ingrepp i eller skydd av befintliga anlaggningar, byggnader osv
ska planeras i samrad med Bestallare.

Befintliga anlaggningar for VA, el, tele, fjarrvarme och opto ska vara i drift under
tiden for arbetets bedrivande. Driftavbrott for VA far goras vid invéaxlingar mot
befintlig ledning i maximalt 4 timmar. Planerat driftavbrott av vattenleverans ska
planeras i god tid och kommuniceras med Bestéllare.

Om Entreprendren ska svara for schaktning ska Entreprendren ansdéka om utsattning
av ledningar hos ledningsagare innan arbetena paborjas.

Forutsattningar med hansyn till vagtrafik
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Entreprendrens arbetsomrade kommer under hela entreprenadtiden att beréras av
vagtrafik saval motorfordonstrafik som gang- och cykeltrafik.

Befintliga vag- och fastighetsanslutningar ska vara i funktion under hela
entreprenadtiden.

Trafiken ska kunna passera arbetsplatsen med lag paverkansgrad under hela
entreprenadtiden. Innan begransningar av trafik genomférs ska alltid samrad ske med
respektive vaghallare. Vg far inte blockeras, stangas av eller annars goras
oframkomlig for trafik om ej vaghallaren godkanner detta.

Entreprendren ska uppratta erforderliga trafikanordningsplaner, i enlighet med
respektive vaghallares anvisningar eller i enlighet med vad som anges vid avrop.
Trafikanordningsplan erséatts enligt skriftlig tillaggsbestélining i enlighet med
sjalvkostnadsprincipen, se AFD 61.

Vid behov av forédndringar av trafikanordningsplan under entreprenadtiden ska
samrad ske med Bestallare.

Trafikanordningsplaner ska godkannas av vaghallaren innan arbetets paborjande.
Kontaktperson rérande lokala trafikforeskrifter och trafikanordningsplaner anges i
samband med respektive avrop.

Skydds- och sakerhetsforeskrifter m m

Arbete ska bedrivas i enlighet med géllande sérskilda skydds- och
sékerhetsforeskrifter.

Det aligger Entreprendéren som arbetsgivare att informera personalen om géllande
bestammelser och se till att de f6ljs inom ansvarsomradet for objektet.

Entreprendrens personal som befinner sig inom arbetsomrade ska bara varselkladsel
som uppfyller EN 471 klass 3 eller motsvarande samt alltid bdra annan nédvandig
personlig skyddsutrustning sdsom hjalm, horselskydd och skyddsskor.

Skydds- och sékerhetsforeskrifter vid arbete i anslutning till vag

| eller invid gata eller véag ska vaghallarens lokala foreskrifter gallande sakerhets-,
skydds- och ordningsforeskrifter foljas.

Vagar dar Trafikverket ar vaghallare

Trafikverkets regelverk for arbete pa vag ska foljas.

Varning for vagarbete, trafikanordningar och vagmarken ska utforas enligt krav i
TRVK Apv TDOK 2012:86 version 4 avsnitt 6 med underliggande avsnitt.
Trafikanordningen och vagmarkeringen ska utforas enligt krav i TRVK Apv TDOK
2012:86 version 4 avsnitt 7 med underliggande avsnitt och med nedanstaende
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andringar och tillagg. Vid tillfalligt skydd av plankorsning ska Entreprendren tillse
att bemanningen med vagvakter &r tillrackligt for att klara sdkerheten for tredje man.
Krav pa varselklader, hastighetsbegransning, skyddsanordningar och fordon framgar
av TRVK Apv TDOK 2012:86 version 4 avsnitt 8 med underliggande avsnitt.

VAgar dar annan an Trafikverket ar vaghallare

For dvriga vaghallare galler foljande regler och foreskrifter, vilka kompletterar
varandra, i nedan angiven turordning. Samrad ska dock alltid ske med respektive
vaghallare.

1. Aktuell vaghallares regler och foreskrifter.

2. Handbok — Gatuarbete i tatort, utgiven av SKR (Sveriges Kommuner och
Regioner). Utgiven 2019.

3. Trafikverkets regelverk.

Skydds- och sékerhetsforeskrifter vid arbete i anslutning till spar

Innan arbete utfors vid spar ska Entreprenoren samrada med Bestallare. Det kan bli
aktuellt att arbeten vid spar utfors av Trafikverkets entreprendr.

Innan arbete paborjas ska sakerhetsplan uppréttas.

Vid arbete i och i omedelbar narhet av Trafikverkets jarnvégsanlaggning ska
sékerhetsplanen (trafik- och elsakerhetsstyrningen) uppfylla krav enligt TSFS
2015:34 "Transportstyrelsens foreskrifter om sakerhetsstyrningssystem och évriga
sakerhetsbestammelser for infrastrukturforvaltare med sakerhetstillstand samt
jarnvagsforetag med sakerhetsintyg" och TDOK 2013:0009 "Generella trafik- och
elsakerhetskrav for jarnvag". Dessa krav ska foras vidare till underentreprendrer i
alla led. Entreprendren ska genomfora kontroller for att sakerstélla att kraven enligt
TSFS 2015:34 fullgors av eventuella underentreprendrer. Generella skydds - och
sakerhetsforeskrifter framgar av TDOK 2013:0009 "Generella trafik- och
elsakerhetskrav for jarnvag", ELSAK-FS 2006:1, TDOK 2013:0289 "Sékerhet vid
aktiviteter i sparomrade" samt TDOK 2014:0345 "BVF 1921 -
Elsékerhetsforeskrifter for arbete pa eller nara kontaktlednings- och
tagvarmeanlaggningar".

Arbete ska bedrivas med stor aktsamhet med tanke pa olycksrisken. Detta forutsatter
bland annat att géllande trafik-, elsékerhets- och arbetsmiljoregler iakttas.

Varor mm

Entreprendren ombesorjer och bekostar omhandertagande och borttransport av
massor, material och varor som tillvaratagits eller uttagits vid utférandet av
entreprenaden, om inte annat anges i handlingarna 06.3 méngdforteckning med
beskrivning.
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Varor fran Entreprendren

Tillstand mm

Tillstand fran myndigheter

Entreprendren ombesorjer och bekostar tillstand enligt ABT 06 kap 1 § 11, om inte
annat anges vid avrop.

Overenskommelser m m
Anmalningar

Anmalningar till myndigheter
Entreprendren svarar for samtliga erforderliga anmaélningar till myndigheter.

Entreprendren ska uppratta TA-plan om sadan bestélls enligt AFD.135.
Entreprendren ansdker om erforderliga trafikomlaggningar och omskyltningar.
Ansokan gors hos Trafikverket eller respektive kommuns gatukontor beroende pa
vaghallare.

Av Entreprendren tréffade dverenskommelser med myndigheter ska Bestéllare
underrattas harom. Kopia pa éverenskommelse skickas till Bestallare.

Entreprendren svarar for att férhandsanmalan till Arbetsmiljoverket gors, i enlighet
med AFS 1999:3 Arbetsmiljoverket, innan arbetet paborjas.

Anmalningar till Bestallaren
Entreprendren ska dverlamna en kontaktlista med telefonnummer till ansvariga for
entreprenaden, med information om vart de kan nas, dven utanfor arbetstid.

Entreprendren ska fortlopande uppge namn och organisationsnummer for foretag
som avses anlitas som underentreprendr.

Entreprendren ska vid intraffat tilloud och olyckshandelse som drabbat utomstaende
omgaende gora en anmélan och sa snart som majligt for kannedom éverlamna
skriftlig rapport med skiss och fotodokumentation. Detsamma galler aven annan
olyckshandelse.

Forfattningar
Tillsyn och kontroll enligt PBL

Ansvar for byggarbetsmiljo
Entreprendren overtar det ansvar som avilar Bestéllare enligt arbetsmiljolagen kap 3

kap 8 6 och kap 3 § 7c, samt i Arbetsmiljoverkets foreskrifter AFS 1999:3
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Byggnads- och anlédggningsarbete. | de fall entreprenad avropas som delad
entreprenad ar Bestallare BAS-P och har ansvar enligt denna punkt.

AFD.1831 Arbetsmiljoplan
Entreprendren ska uppratta en arbetsmiljoplan som ar anpassad till entreprenaden.

Arbetsmiljoplanen ska vara upprattad innan byggarbetsplatsen etableras och
redovisas for Bestéallare.

Den som &r byggarbetsmiljosamordnare for planering och projektering (BAS-P)
svarar for att arbetsmiljoplan uppréttas, och den som &r byggarbetsmiljésamordnare
for utforande (BAS-U) svarar for att planen anpassas med hansyn till hur arbetet
fortskrider.

Entreprendrens rutiner for hur kontroller och att kontroller av nykter och drogfri
personal utfors ska inga i arbetsmiljoplanen.

Arbetsmiljéplanen ska finnas tillganglig pa arbetsplatsen.

AFD.1832 Byggarbetsmiljosamordnare for planering och projektering (BAS-
P)

Entreprendren utses att vara byggarbetsmiljosamordnare for planering och
projektering av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljo
lagen kap 3 § 7a samt i anslutande foreskrifter.

Entreprendren ska lamna underlag for den dokumentation som avses i AFS 1999:3
88 9 och 12b till Bestéllare.

Entreprendren ska senast vid startmétet redovisa vilken eller vilka personer som
entreprendren avser att anvanda i arbetsmiljoarbetet for BAS-P arbetsuppgifter,
jamte skriftlig dokumentation som styrker att personen eller personerna innehar de
kvalifikationer som avses i 6 8 AFS 1999:3.

| de fall entreprenad avropas som delad entreprenad &ar Bestédllare BAS-P.

AFD.1833 Byggarbetsmiljosamordnare for utférande (BAS-U)

Entreprendren utses att vara byggarbetsmiljésamordnare for utférande av arbetet,
BAS-U med de uppgifter som anges i 3 kap 7b och 7f 8§ Arbetsmiljolagen samt
anslutande foreskrifter.

Entreprendren ska senast vid startmotet redovisa vilken eller vilka personer som
Entreprendren avser att anvanda i arbetsmiljoarbetet (BAS-U), jamte skriftlig
dokumentation som styrker att personen eller personerna innehar de kvalifikationer
som avses i 6 § AFS 1999:3.
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Uppgiften som byggarbetsmiljosamordnare far inte 6verforas till annan utan
Bestallares skriftliga medgivande.

Utforande

Kvalitetsangivelser.

Entreprendr som 6nskar byta ut foreskrivet arbetsutférande, material eller vara mot
ett som Entreprendren anser vara likvardigt ska i god tid anméla detta till Bestallare.
Entreprendren har att visa pa likvardigheten och Bestallare avgor likvardigheten.

Om utbyte foranleder extra kostnader ska Entreprendren svara for dessa. Dar
kvalitetsangivelser saknas i forfragningsunderlaget ska 6verenskommelse traffas med
Bestallare fore inkdp och/eller arbetets utférande.

Kvalitets- och miljokrav

Kvalitets- och miljéledning

AFD.2211 Kvalitetsledningssystem

Entreprendren ska for entreprenaden ha ett dokumenterat ledningssystem for kvalitet
i enlighet med handling 06.2.1, vilket ska vara anpassat for i entreprenaden ingaende
arbeten.

AFD.2212 Milj6ledningssystem

AFD.222

Entreprendren ska ha ett dokumenterat miljéledningssystem i enlighet med handling
06.2.1, vilket ska vara anpassat for i entreprenaden ingaende arbeten.

Kvalitets- och miljoplan

En objektsanpassad kvalitets- och miljoplan for entreprenaden ska uppréttas,
tillhandahallas och godkénnas av Bestéllare, i enlighet med AFD.242. Entreprendren
ska vidarebefordra och avkréva eventuella underentreprentrer och leveranttrer
samma kvalitetskrav.

Entreprendrens kvalitetsplan ska minst redovisa:

e Kvalitetsmal for entreprenaden

e Organisationsplan inkl. underentreprendrer och kontaktuppgifter
e Ansvar, befogenheter och referenser for nyckelpersoner

o Kuvalitetskritiska arbetsmoment och hur dessa avses hanteras

¢ Rutiner for styrning av dokument och data

e Rutiner for inkop

e Rutiner for processtyrning

e Kontrollprogram for egenkontroll

e Rutiner for avvikelsehantering
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e Rutiner for korrigerade och férebyggande atgarder

e Rutiner for hantering av kvalitetsdokument

e Rutiner for interna kvalitetsrevisioner

e Plan for fortldpande utbildning i tillampning av foretagets kvalitetssystem
och entreprenadens kvalitetsplan

e Rutiner for erfarenhetsaterforing

Entreprendrens miljoplan ska minst redovisa:

e Namngiven miljéansvarig person for entreprenaden
e En beskrivning av hur miljokrav kommer att uppnas inom entreprenaden.
Foljande ska behandlas:
v' Objektspecifika miljokrav, inklusive tillampliga krav i
miljolagstiftningen.
v Hur miljoplanen kommunicerar med berdrda i entreprenaden sa att de
kan hantera miljoaspekter och miljorisker som arbetsuppgiften kraver
samt vem som ansvarar for detta.

e En beskrivning av entreprenadens energianvandning dér foljande ska
behandlas:
v Vilken typ av energi, drivmedel som beddéms anvandas i
entreprenaden samt en uppskattning om anvéanda méngder.
v Hur Entreprendren tanker energieffektivisera entreprenaden och en
uppskattning av besparingspotentialen, t.ex. vid ruttoptimering

Entreprendren ska kénna till och folja lagar, forordningar och foreskrifter inom
miljoomradet. Nedan foljer en sammanstallning av nagra av de viktigaste
miljokraven enligt lag.

e Petroleumprodukter och dvriga miljofarliga produkter ska hanteras sa att
skador pa mark och vatten undviks.

e Service och tvatt av fordon ska ske pa platser dar petroleumrester och
tvattvatten tas omhand.

e Fordon och arbetsredskap ska skétas och underhallas sa att drivmedelsatgang,
avgasutslapp minimeras.

e Buller och vibrationer fran verksamheten ska begransas sa langt som mgjligt.
Uppmatta bullervarden far inte 6verstiga géllande riktvéarden for den aktuella
verksamheten.

o Mérkningspliktiga kemiska produkter som avses anvéndas i entreprenaden
ska granskas av Bestéllare innan anvandning. Ansdkan om detta ska goras till
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Bestallare. Alla kemiska produkter ska valjas utifran att hansyn tas till
manniskors halsa och miljo.

Entreprendren ska under entreprenaden folja och uppdatera miljoplanen och anmala
eventuella avsteg fran denna till Bestéllare.

Foljande miljokrav stalls pa entreprenaden:

o Dieselbranslen som anvands ska innehalla syntetisk framstalld biodiesel med
lagst 20 % inblandning jamfort med konventionell diesel.

e Personbilar som anvands i entreprenaden ska inte vara éldre an fem (5) ar.
Dessa regler galler personbilar for upp till sju sittplatser inklusive forare, for
personbilar med fler an sju (7) sittplatser géller samma regler som for latta
lastbilar.

e Vid kontraktets borjan far fordonen inte ha ett koldioxidutslapp som
overstiger 120 gr CO2/km vid blandad korning, alternativt ska fordonen
drivas med 100 % alternativa drivmedel. Vid utbyte av fordon ska det nya
fordonet valjas utifran de miljokrav for inforskaffande av fordon som stalls i
Baskrav/ eller likvardig niva fran Upphandlingsmyndigheten.

e Latta lastbilar som anvands i entreprenaden ska inte vara aldre &n fem (5) ar.
Vid kontraktets borjan far fordonen inte ha ett koldioxidutslapp som
Overstiger 250gr CO../km vid blandad korning, alternativt ska fordonet drivas
med 100 % alternativa drivmedel. Vid utbyte av fordon ska det nya fordonet
valjas utifran de miljokrav for inskaffande av fordon som stélls i Avancerat
krav/ likvardig niva fran Upphandlingsmyndigheten.

e Tunga fordon med totalvikt 6ver 3,5 ton ska uppfylla Euro V, senare
eurokrav dr ocksa tillatna. Kontrolleras via uppgifter fran Transportstyrelsen.

e Motorerna i dieseldrivna arbetsmaskiner som omfattas av EU:s regelverk
(direktiv 97/68/EG samt forordning 1998:1709) ska uppfylla kraven enligt
Steg Illa eller ha lagre utslapp.

e Arbetsmaskiners motorer som inte omfattas av EU:s regelverk far vara hogst
sex (6) ar gamla.

e Motorredskap som inte drivs av elektricitet ska drivas med alkylatbensin typ
Aspen och kedjeoljor ska vara biologiskt nedbrytbara.

e Schaktmassor ska i forsta hand ateranvandas inom entreprenaden, om
kvaliteten s medger, i andra hand anvandas som utfyllnad inom naromradet.
Deponering bor undvikas. Eventuell forekomst av férorenade massor ska
behandlas som miljofarligt avfall.

AFD.225 Kvalitets- och miljérevision
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AFD.2251 Bestéllares kvalitets- och miljoérevision
Entreprendren ska tillhandahalla dokumentation samt medverka vid kvalitets- och
miljorevisioner som Bestéllare genomfor.

AFD.226 Entreprentrens kontroll
Entreprendren ska tillse och kunna pavisa att egenkontrollen fungerar. Bestéllare
kommer att folja egenkontrollen genom bland annat stickprov. Kontrollen ska
dokumenteras skriftligt med angivande av datum, kontrollforemal samt
kontrollresultat. Kontrolldokumenten ska undertecknas av den som utfort kontrollen
och samtliga kontrolldokument ska senast vid slutbesiktningen 6verlamnas till
Bestallare.

All egenkontroll och foreskrivna provningar eller matningar bekostas av
Entreprendren.

Om Entreprendren inte fullfoljer egenkontroll och dvrig kvalitetssakring och detta
genererar utokad kontrollinsats fran Bestallare, ska Entreprendren ersatta Bestéllare
for dennes dkade kostnader for sadan kontroll, provning etc.

AFD.23 ATA-arbeten

Innan ATA-arbeten enligt ABT 06 kap 2 §§ 3-8 péborjas, ska nagot av féljande
alternativ vara uppfyllt. Detta galler oavsett om Entreprendren begér tillkommande
ersattning eller inte.

1. Skriftlig tillaggsbestallning som ar undertecknad av Bestéllare.
2. Beslut dokumenterat i byggmétesprotokoll.

Med &ndring av ABT 06 kap 2 § 6 galler att alla arbeten ska anses vara féreskrivna
av Bestallare forst sedan de skriftligt bestallts enligt nagot av ovanstaende alternativ.

AFD.24 Tillhandahallande av handlingar

AFD.241 Tillhandahallande av handlingar och uppgifter fran Bestallare under
entreprenadtiden
Vid respektive avrop tillhandahaller Bestallare en (1) digital omgang kopior av de
befintliga ritningar, beskrivningar och eventuell annan dokumentation som finns
avseende aktuell entreprenad. Underlaget kan till exempel komma att innehalla TV-
inspektion, TV-protokoll, foton osv. Tillhandahalls via USB eller annan digitallésning.

AFD.242 Tillhandahallande av handlingar och uppgifter fran Entreprenoren
under entreprenadtiden
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Alla dokument som Entreprendren tillhandahaller ska vara avfattade pa svenska
spraket samt levereras i en (1) omgang i digital form, om inte annat godkénns av
Bestallare. Pa Bestallares begaran ska dven alla dokument som Entreprendren
tillhandahaller levereras fysiskt i original.

a) Handlingar och uppgifter senast vid startmotet
Entreprendren ska senast vid startmotet upprétta och till Bestéllare leverera:

Organisationsplan inkl. underentreprendrer i samtliga led, samt
kontaktuppgifter

Forsakringsbevis, enligt AFD.54

Objektanpassad arbetsmiljoplan enligt Arbetsmiljéverkets foreskrift AFS
1999:3, Byggnads- och anlédggningsarbete, 88§ 12a, enligt AFD.1831
Tidsplan, enligt AFD.41

Betalningsplan, enligt AFD.622

Markningspliktiga kemiska produkter enligt AFD.222.
Sékerhetsdatablad for alla ingaende produkter i flexibla foder,
tatningsmedel, injekteringsbruk o d

b) Handlingar och uppgifter innan entreprenadarbetena pabarjas:
Entreprendren ska innan entreprenadarbetena far paborijas tillnandahalla nedan
angivna handlingar och uppgifter. Entreprenadarbetena far inte paborjas innan
handlingarna &r 6verlamnade och av Bestéllare godkénda.

Kvalitetsplan, enligt AFD.222

Kontrollplan enligt YCQ

Miljoplan enligt AFD.222

Sakerhet enligt AFD.631

Sakerhetsplan enligt AFD.143

Trafikanordningsplan enligt vaghallarens foreskrifter

Forteckning dver de fordon och arbetsmaskiner som kommer anvandas
Plan for hantering av avfall

¢) Handlingar och uppgifter infor slutbesiktning:

Entreprendren ska dverlamna begérda handlingar till Bestallare minst 10 dagar
innan slutbesiktning. Vid respektive avrop anger Bestéllare vilka handlingar och
uppgifter som ska 6verlamnas. Dessa kommer dock minst att utgoras av:

Eventuella drift- och skotselinstruktioner
Intyg och protokoll fran egenkontroll
Relationshandlingar

Sérskild varugaranti, i enlighet med AFD.472
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e Protokoll fran provningar enligt YCE.12
e Dokumentation av teknisk prestanda enligt YCE.12
e Verifiering av dverenstammelse med krav pa produkter enligt YCR.12

AFD.2421 Redovisning av projekteringsplan

AFD.25

AFD.26
AFD.262

AFD.263

Entreprendren ska uppratta och redovisa en projekteringsplan, om Bestéllare anger
detta vid avropsforfragan.

Bestallares krav pa sekretess

Samtliga av Entreprendren anlitade personer som kan komma i beréring med uppgifter
som omfattas av OSL ska, efter Bestallares anmodan, lamna en skriftlig
sekretessforbindelse. Uppgifter som omfattas av sekretess far, oaktat skriftlig
sekretessforbindelse, inte Iamnas till utomstaende.

Eventuell sekretessforbindelsens ska iakttas av personal hos Entreprendren och av
denne anlitade underentreprendrer under entreprenadtiden som tiden efter att
entreprenaden fardigstallts.

Vidare se handling 01 Ramavtal, avsnitt 1.6.11.

Information

Bestallares informationsverksamhet
Bestéllare svarar for alla kontakter med massmedia. Entreprentren hanvisar till
Bestallare i kontakter med massmedia.

Hanvisningar till entreprenaden eller i Gvrigt till Bestallare far inte goras av
Entreprendren eller av denne anlitad underentreprenor utan Bestéllares skriftliga
godkannande. Denna begrénsning géller &ven efter entreprenadens upphérande.

Information till fastighetsagare, boende m fl

Entreprendr svarar for all nddvandig information och aviseringar till fastighetségare,
naringsidkare, boende m.fl. avseende entreprenadens genomférande. All information
ska lamnas i samrad med och godkénnas av Bestéllare.

Entreprendren ska, innan arbete paborjas som kan komma att paverka
framkomligheten, vara sérskilt storande eller som ska utforas utanfor ordinarie
arbetstid, informera fastighetsdgare, boende och andra som &r berérda av
entreprenadarbetena, om nér arbetet ska paborjas och avslutas. Informationen ska ske
genom annonsering och/eller utdelning i brevlador.

Skylt-/ar ska godkannas av Bestallare.
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Entreprendren ska pa anmodan av Bestéllare medverka vid méten med
fastighetsagare, naringsidkare och boende for information om entreprenadens
genomforande. Bestallare kallar till dessa moten.

AFD.264 Information till vaghallare m fl

AFD.27

AFD.3
AFD.31
AFD.311

Entreprendren ska meddela och samrada med véaghallaren om arbeten som kan vara
till hinder for trafiken.

Underréattelser om avvikelser o d
Underrattelse enligt ABT 06 kap 2 § 10 ska lamnas skriftligen.

Organisation
Bestéllares organisation

Bestéllares ombud
Bestéllares ombud under entreprenadtiden:

Lidingo stad

Namn: Adriana Buzea

Roll: Teknik- och fastighetschef
Telefon: 08-731 31 42

E-post: adriana.buzea@lidingo.se
Nacka kommun

Namn: Niklas EKIOf

Roll: Gruppchef vagdrift

E-post: niklas.eklof@nacka.se
Telefonnummer: 08-7188849

Norrtélje Vatten och Avfall AB

Namn: UIf Akerblom

Roll: Underhalls chef Ledningsnét
E-post: ulf.akerblom@nvaa.se
Telefon: 0176-283308

Sollentuna Energi och Miljo AB
Anges senare

Taby kommun

Namn:Sara Dahlgren

Roll: VA-Chef

Telefon: 08-55559527

E-post: sara.dahlgren@taby.se

Upplands-Bro kommun


mailto:adriana.buzea@lidingo.se
mailto:niklas.eklof@nacka.se
tel:08-55%2055%2095%2027
mailto:sara.dahlgren@taby.se
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Namn: Thomas Jonsson

Roll: Arbetsledare VA

E-post: thomas.jonsson@upplands-bro.se
Telefon: : 08-51837704

Vaxholms kommun

Namn: Alexander Wahlstedt

Roll: Teknisk Chef

Telefon: 08-541 708 06

E-post: alexander.wahlstedt@vaxholm.se

Varmdo kommun

Namn: Daniel Persson

Roll: Enhetschef Tekniska driftavdelningen
Telefon: 08-57048184

E-post: daniel.persson@varmdo.se

Bestallares projektledare m fl

Bestallares projektledare:
Anges vid avrop eller startmote

Bestallares kontrollant
Bestéllares kontrollant:

Anges vid avrop eller startmote

Bestallares kvalitetsansvarige
Bestéllares kvalitetsansvarige:

Anges vid avrop eller startmote

Bestéllares miljéansvarige
Bestallares miljéansvarige:

Anges vid avrop eller startmote

Bestallares informationsansvarige
Bestéllares informationsansvarige:

Anges vid avrop eller startmote

Dnr: 10578
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Entreprendrens organisation

Entreprendrens ombud
Entreprendrens ombud anges i anbudet.

Entreprendrens projekteringsledare
Entreprendrens projekteringsledare meddelas senast vid startmotet.

Entreprendrens arbetschef, platschef m fl
Entreprendrens arbetsledare anges i anbudet.

Entreprendrens kvalitetsansvarige
Entreprendrens kvalitetsansvarige anges i anbudet.

Entreprendrens miljéansvarige
Entreprendrens miljéansvarige anges i anbudet.

Moten

Startmote
Gemensamt startméte ska hallas snarast efter att kontrakt ingatts. Bestéllare kallar till
startmotet samt svarar for protokollforing.

Bestallare tillhandahéaller lokal for startmotet som kommer att hallas inom Bestéllares
kommun.

Parter svarar for sina och sina representanters kostnader for deltagandet i startmotet.

Byggmoten

Bestallare kallar till, leder och for protokoll, som justeras av parterna, vid
byggmdten. Entreprendren svarar for att protokoll distribueras till samtliga som
berors.

Byggmoten ska héllas med tidsintervaller enligt 6verenskommelse pa startmate, dock
minst tva (2) ganger per manad om inte annat 6verenskoms med Bestallare.
Entreprendren ska dock rdkna med att byggmaoten under vissa perioder kan behdva
genomforas oftare an tva (2) ganger per manad.

Vid byggmaoten ska Entreprendren vara representerad av minst arbetsledare och
ombud, om inte Bestallare godké&nner annat.

Entreprendrens egenkontrollparm ska redovisas vid byggmote.

Parter svarar for sina och sina representanters kostnader for deltagandet i byggmoten.

Arbetsledning och anstéllda

Arbetsledning och annan personal med sakerhetsuppgifter, inklusive arbetsmiljo, ska
kunna kommunicera i svenska i tal och skrift.
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All personal som befinner sig pa arbetsplatsen ska, innan arbetet paborjas, ha
genomgatt erforderliga skyddsutbildningar och tagit del av erforderliga skydds- och
sékerhetsforeskrifter.

Rokning ar inte tillatet inom arbetsomradet.

Anstallda och personal hos eventuella underentreprendr-/er ska ha en for
entreprenaden val verifierad kunskap och erfarenhet for aktuella arbeten.

Personal som ska utfora laggning av vattenledningar ska innan arbetets pabdrjande
vara utbildade i grundldggande livsmedelshygien.

| forekommande fall ska personal inneha erforderlig behtrighet respektive certifikat.
Entreprendren ska for specialistpersonal kunna styrka erforderlig kompetens.
Personella resurser som nyanstélls och/eller omplaceras till entreprenaden under
ramavtalstiden ska kunna uppvisa/dokumentera samma kompetensprofil som
godkandes vid ramavtalets tecknande.

Entreprendren forbinder sig att endast anvénda sig av nykter och drogfri personal.
Om Bestéllare stélls infor personal eller annan av Entreprendren anlitad person som
ar onykter eller paverkad ska denne tas ur tjanst och omedelbart ersattas av
Entreprendren.

Arbetsledning

Arbetsledningen inklusive arbetsledare ska ha en for entreprenaden val verifierad
kompetens och erfarenhet. Arbetsledning och/eller arbetsledare, far inte omplaceras
utan att Bestéllares godk&nnande forst inhamtas.

Arbetsledaren ska finnas pa arbetsplatsen under normal arbetstid da arbeten pagar.
Annan tid da arbeten pagar ska arbetsledaren vara antréaffbar pa telefon.

Efter arbetstid behdver ansvarig hos Entreprendren vara antréffbar via telefon for att
hantera akuta héndelser.

Anstallda

Arbetsrattsliga villkor

Entreprendren ska under hela kontraktets 16ptid tillampa arbetsréattsliga villkor.
Kontraktet ska fullgoras i enlighet med de vid var tid géllande arbetsréattsliga
villkoren avseende 16n, semester och arbetstid enligt handling 7.8 Arbetsréttsliga
villkor V&g och ban.

Ovanstaende villkor for 16n, semester och arbetstid uppfylls genom att tillampa dessa
eller genom nagot av nedanstaende alternativ:
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o Genom att vara bunden av och tillampa ett centralt kollektivavtal som
tillampas i hela Sverige pa motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen
eller ett lokalt avtal som bygger pa detta avtal,

o Genom att tillampa villkor for 16n, semester och arbetstid i ett centralt
kollektivavtal som tillampas i hela Sverige pa motsvarande arbetstagare i den
aktuella branschen utan att vara bunden av det, eller

o Genom att vara en arbetsgivare som omfattas av en utstationeringssituation
enligt lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare och tillampar
villkor om 16n, semester och arbetstid i enlighet med denna lag. Ovanstaende
géller aven for eventuella underentreprenorer.

Under kontraktstiden kan kollektivavtalet/kollektivavtalen som villkoren utgar fran
omforhandlas av parterna. Om kollektivavtalet/kollektivavtalen omfoérhandlas dger
Bestallare rétt att justera villkoren. Justeringen kan avse 16n, semester och arbetstid,
exempelvis vilka I6nenivaer som ska tillampas.

Om villkoren justeras kommer Bestallare skriftligen underratta Entreprendéren om
detta. Entreprendren ska darefter, senast inom 30 dagar fran det att den mottog en
sadan underréattelse, borja tillampa dessa justerade villkor.

Allmanna bestdmmelser om legitimationsplikt och
narvaroredovisning, ID06

Elektronisk personalliggare

Entreprendren 6vertar samtliga skyldigheter avseende elektronisk personalliggare
enligt 39 kap 11 b och 12 §8 samt 7 kap 2 a och 4 8§ Skatteforfarandelag
(2011:1244).

Detta innebar bland annat att Entreprendren ska anméla varje byggprojekt, som
omfattas av kravet pa elektronisk personalliggare, till skatteverket innan arbetet
pabdrjas samt att Entreprendren ska tillnandahalla elektronisk personalliggare som &r
tillgangliga for skattemyndigheten.

Bestallare ska beredas tillgang till den elektroniska personalliggaren. Bestéallare ska
aven vid forfragan kunna fa en utskrift ur den elektroniska personalliggaren.

Underentreprendrer

Utbyte och/eller anlitande av underentreprendr far inte ske utan Bestallares skriftliga
godkéannande. Bestéllares godkannande friar dock inte Entreprendren fran ansvar och
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garantier for underentreprenor-/ers arbete. Arbeten av underentreprendr far ej
paborjas forran godkannande av underentreprendr erhallits fran Bestéllare.

Samma krav som stélls pa Entreprendren ska dven galla underentreprendr och
leverantorer i alla led. Entreprendren ska kunna styrka att motsvarande krav som
stalls pa honom ocksa stalls pa underentreprendr. Detta géller aven krav pa
arbetsréttsliga villkor enligt AFD.242.

Entreprendren ska fortlépande uppge namn och organisationsnummer for foretag
som avses anlitas som underentreprendr samt halla en forteckning éver dessa. Notera
att dven bemanningsforetag, ska F-skattare och motsvarande réknas som
underentreprendrer.

Bestallares kontroll

Bestallare ska for kontroll ha fri tillgang till hela arbetsomradet, resurser och
processer involverade i entreprenaden. Detsamma galler avseende kontroll hos
konsult, underentreprendr eller leverantér som Entreprendren anlitar.

Kontroll av i forekommande fall férorenade massor kan komma att utforas av
Bestéllare.

Entreprendren ska utan sarskild erséttning tillhandahalla hantlangning och erforderlig
utrustning i samband med kontroll och besiktning.

Samordning

Samordning av arbeten

Entreprendren svarar for att Entreprendrens egna arbeten samordnas med Bestéllares
och med eventuella sidoentreprendrers liksom for att deras arbeten samordnas med
varandra. Entreprendren Gvertar den samordning som avilar Bestallare enligt ABT 06
kap 389.

Dagbok

Entreprendren ska fora digital dagbok och varje vecka ska kopia av dagboken mailas
Bestéllare, om inte annat anges vid avrop. Den digitala dagboken ska vidare
redovisas efter avslutad entreprenad.

Bestallare ska ha tillgang till Entreprendrens digitala dagbok pa arbetsplatsen under
hela entreprenadtiden. Dagboken ska foras pa svenska.

Uppméatning
Tider

Angaende ramavtalstid se handling 01 Ramavtal, avsnitt 1.5.
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Tidplan

Entreprendren ska, om inte annat anges vid avrop, sa snart som majligt, dock senast i
samband med startmatet, tillhandahalla Bestéllare detaljerad och samordnad tidplan
for samtliga arbeten ingaende i den aktuella entreprenaden. Denna tidplan ska
inkludera de arbeten som Bestallare och sidoentreprenérer ska utféra och for vilka
Entreprendren dr samordningsansvarig.

Tidplanen ska godkéannas av Bestéllare och hallas aktuell under hela
entreprenadtiden.

Entreprendren ska infor varje byggmote redovisa avstamd tidplan.

Entreprendren ar skyldig att anmala avvikelser fran 6verenskommen detaljerad
tidplan sa snart sadan avvikelse konstaterats. Anmalan ska goras skriftligen till
Bestéllare.

lgangsattningstid
Eventuell igangsattningstid meddelas vid respektive avrop.

Avrop

Avrop enligt faststélld rangordning:

For entreprenad som beddms motsvara mindre dn 4 MSEK sa galler att Bestéllare
kommer att avropa entreprenader genom faststalld rangordning®. Detta innebar att
den Entreprendr som rangordnats som nummer (1) tillfragas forst om denne kan
utfora entreprenaden inom den tid som Bestéllare behdver ha entreprenaden slutford.
Om Entreprendren tackar nej till ett avrop eller inte svarar enligt Bestéllares lamnade
och/eller Ramavtalets forutséttningar gar forfragan vidare till den Entreprendr som
rangordnats som nummer tva (2) osv.

En Bestéllare som har havt ett kontrakt inom ramavtalet har rétt att undanta
Entreprendren vid kommande avrop fran ramavtalet.

Bestallares avropsforfragan:

Avrop kommer att goras skriftligt via e-post av Bestéllare.

Entreprendrens avropssvar:

Entreprendren ska, utifran av Bestallares lamnade forutséttningar for entreprenaden
och géllande avtalsvillkor, lamna ett skriftligt avropssvar.

5 Entreprendrernas resultat fran utvarderingen enligt AFB.53 Prévning av anbud avgér rangordningen.
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Entreprendren ska svara pa avrop inom tva (2) kalenderdagar och bekréfta om
entreprenadarbetena kommer att genomforas enligt Bestéllares avrop.

Entreprendrens lamnade avropssvar ska skriftligen godké&nnas av Bestéllare innan
entreprenaden paborjas. Notera att om Entreprendren inte inkommer med skriftligt
avropssvar inom angivna tidsfrister har Bestéllare ratt att vanda sig till nasta
Entreprendr enligt rangordningen.

Fornyad konkurrensutsattning:
For entreprenad som bedoms motsvara mer an 4 MSEK sa galler att dessa tilldelas
genom férnyad konkurrensutsattning.

Vid den fornyade konkurrensutsattningen kan Bestéllare specificera de
forutsattningar som ska gélla for aktuell entreprenad avseende exempelvis utforande,
tider, arbetsmiljo och sékerhet.

Bestallares avropsforfragan:

Avrop kommer att goras skriftligt av Bestallare. Av avropsforfragan kommer att
framga de aktuella forutsattningarna for entreprenaden samt de tilldelningskriterier
som tillampas. Tilldelningsgrund kan vara antingen pris eller basta forhallande
mellan pris och kvalitet. Kvalitet kan utgtras av genomforande, tider eller
miljobelastning.

Entreprendrens avropssvar:

Entreprendren ska, utifran av Bestallares lamnade forutsattningar for entreprenaden
inkomna med anbud pa efterfragat satt. Bestallare utvérderar sedan de inkomna
anbuden och tilldelar det formanligaste anbudet entreprenaden.

Fardigstallandetider
Eventuella fardigstéllandetider anges vid avrop.

Forandring av kontraktstiden

Underrattelse enligt ABT 06 kap 4 § 4 ska av Entreprentren [&mnas skriftligen till
Bestallare.

Garantitid

Garantitid for entreprenaden

Med andring av ABT 06 kap 4 § 7 ar garantitiden fem (5) ar for bade Entreprendrens
arbetsprestation, material och varor samt for av Bestallare foreskrivet sérskilt
material eller vara.
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Om Entreprenoren har erhallit eller erhaller en langre garantitid for material eller
vara, galler denna langre garantitid &ven mellan Entreprendren och Bestallare.

Sarskild varugaranti

Varor med varugaranti pa mer an entreprenadens garantitid Gverlats till Bestallare.
Bevis om sarskilda varugarantier ska vara utstallda pa Bestéllare och dverlamnas till
Bestéllare i samband med slutbesiktning.

Om Entreprenoren har erhallit eller erhaller en langre garantitid for material eller
vara, galler denna langre garantitid &ven mellan Entreprendren och Bestallare.

Ansvar och avhjalpande

Vite
Nedan angivna viten och ersattningar utgar var for sig och oberoende av varandra.

Vite vid férsening

Om inte annat anges vid avropsforfragan for fornyad konkurrensutsattning galler
foljande.

Vid forsening av fardigstallandetid &r Bestallare berattigad att av Entreprendren
erhalla vite med ett belopp motsvarande 1 % av kontraktssumman for varje pabérjad
vecka, varmed fardigstéallandet av kontraktsarbetena, i enlighet med AFD.45, i sin
helhet blivit fordrojt. Dock galler att vitet &r begransat till maximalt 10% av
kontraktssumman for entreprenad éverstigande 1 MSEK och for entreprenad
understigande kontraktssumma &r vitet begransat till maximalt 100 000 SEK.

Vid arbeten pa I6pande rakning berdknas vitet pa totalt upparbetad kostnad for
fardigstalld entreprenad.

Ovriga viten

Bestallare &r berattigad att av Entreprendren erhalla vite om Entreprendren utan
arbetsrattsligt godtagbart skél, eller Bestallares godk&nnande, byter ut namngiven
person inom tillhandahallen organisation. Namngiven person framgar av ifylld
handling 6.2.2 - 6.2.5 for respektive entreprenadomrade. Vite utgar med ett belopp
om 50 000 SEK i varje enskilt fall.

Bestallare &r beréttigad att av Entreprendren erhalla vite om Entreprendren utan
Bestéllares skriftliga godk&nnande anlitar underentreprenor och/eller utbyter
godkand underentreprendr. Vite utgar med ett belopp om 50 000 SEK i varje enskilt
fall.
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Ansvar mot tredje man

Syn inom narliggande omrade

Forsakringar

Entreprendren ska ha allriskforsékring och ansvarsforsékring for
entreprenadverksamhet som minst har omfattning i enlighet med Bilaga 1 i AMA AF
21: "Byggandets Kontraktskommittés beskrivning av minimiomfattning for
allriskforsakring och ansvarsforsakring for entreprenadverksamhet”.

Forsakringarna ska tecknas och vidmakthallas, sa att de galler under hela
kontraktstiden och intill dess garantianmarkningar har atgardats. Bevis om att nedan
namnda forsakringar har tecknats ska 6verlamnas till Bestéllare senast i samband
med startmotet. Bevis om att fornyad forsakring finns ska dverlamnas till Bestéllare
senast en (1) vecka fore det att forséakringen gar ut. | annat fall d4ger Bestallare ratt att
teckna forsakring pa Entreprendrens bekostnad.

Samtliga forsékringar nedan ska medfora skydd enligt gdngse svenska
forsakringsvillkor och med Bestallare som medfdrsakrad. Entreprendren star for
sjalvrisken for samtliga forsékringar.

Forsékring under garantitiden
Forsakringarna ska tecknas och vidmakthallas, sa att de galler under garantitiden och
intill dess att garantianmarkningarna har atgardats.

Forsakring for sarskilt riskfyllda arbeten
Ansvar for brandskydd

Ansvar for brandfarliga heta arbeten

AFD.5511 Bestallares tillstandsansvarige

Bestallare dverlater tillstandsansvaret till Entreprendren.

AFD.5512 Entreprendrens tillstdndsansvarige

AFD.57

Entreprendrens tillstandsansvarige namnges senast vid startmote.

Avhjalpande

Med &ndring av ABT 06 kap 5 § 17 géller att Entreprendren aven efter
entreprenadens godk&nnande har att omedelbart och &ven genom muntlig begéran
avhjalpa fel pa entreprenaden om felet paverkar brukandet av entreprenaden pa avsett
satt som medfor oldgenhet for Bestallare eller brukare.
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Entreprendren ska utan drojsmal avhjalpa fel som uppstar under garantitiden och
forsakra sig om att funktionerna ar aterstallda. For sadant avhjalpande utgar ingen
erséttning. Asidosatter Entreprendren vad som aligger honom i detta avseende har
Bestallare ratt att avhjalpa felet pa Entreprendrens bekostnad.

Ansvar efter garantitiden

Med &ndring av ABT 06 kap 5 § 6 foreskrivs att Entreprendren svarar for samtliga
fel, som framtrader efter garantitidens utgang, om felet har sin grund i vardsloshet av
Entreprendren. Fel som beror pa Entreprendrens vardslGshet ska avhjalpas utan
kostnad for Bestallare vid dventyr att detta annars sker genom Bestallares forsorg pa
Entreprendrens bekostnad.

Ekonomi
ERSATTNING

Ersattningsformen anges vid avropsforfragan i enlighet med AFA.15.

Kontraktsarbete som ersétts enligt I6pande rakning ska i forsta hand erséattas enligt a-
pris om inte annat anges i mangdforteckningen med beskrivning.

Om kontraktsarbeten regleras enligt sjalvkostnadsprincipen géller samma reglering
som framgar av AFD.611 punkt 3.

Ersattning for ATA-arbeten

Med 4ndring av ABT 06 kap 2 § 6 ska ersattning for ATA-arbeten betalas endast nar
arbetet ar beordrat genom skriftlig bestéllning av Bestéllare eller bestéllning
dokumenterad i byggmotesprotokoll.

Andrings- eller tillaggsarbete ska regleras enligt ndgon av féljande metoder.
Bestéllare avgor vilken som tillampas.
1. A-priser eller, om Bestéllare s& begér, debiteringstimpriser prissatta i
mangdforteckning med beskrivning.
2. Offert, med redovisad anbudskalkyl.

3. Sjalvkostnadsprincipen da prissatta a-priser och debiteringstimpriser saknas.

Entreprendrsarvodet enligt ABT 06 kap 6 § 9, punkt 8a och 8b &r atta (8) %.
Med andring av ABT 06 kap 6 § 9, punkt 8a och 8b utgar inget entreprendrsarvode
for ersattning for kostnader for underentreprendrer. Angivna debiteringstimpriser ska
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inkludera kostnader for arbetsledning (ABT 06 kap 6 8 9, punkt 2), arbetare (ABT 06
kap 6 8 9, punkt 3) och forsékringar (ABT 06 kap 6 § 9, punkt 6).
Entreprendrsarvode utgar endast vid tillampning av sjalvkostnadsprincipen.

Med andring av ABT 06 kap 6 § 6 utgar paragrafen i sin helhet.

Erséttning for kostnadsandring (indexreglering)

Fasta a-priser och debiteringstimpriser galler under forsta ramavtalsaret, det vill saga
ingen indexreglering sker under de forsta tolv (12) manaderna efter ramavtalets
undertecknande.

Fran och med andra ramavtalsaret kan endera part, det vill saga Inkopscentralen
och/eller Entreprendren pafordra indexreglering pa lamnade a-priser och
debiteringstimpriser enligt foljande:

Lamnade a-priser och debiteringstimpriser regleras enligt SCB:s Entreprenadindex
for husbyggnad och anldaggning litt. 322, Laggning av PVC-ror, med augusti ar 2019
som basmanad och tva manader innan pafordran sker som jamférelsemanad.

Indexreglering far pafordras en gang per 12 manaders period.
Endast 90 procent av a-priser och debiteringstimpriser justeras.

Entreprendren ska pafordra indexreglering for Inkdpscentralens godkénnande en (1)
manad innan verkstallande.

Med tillagg till ovanstaende skrivning galler att endera part kan patala ytterligare
indexreglering under pagaende 12 manaders period om index forandrats mer an 4%
sedan senaste reglering. Om sadan indexjustering genomforts ska detta beaktas vid
kommande 12 manaders justering.

Betalning
Betalning for kontraktsarbeten och i forekommande fall ATA-arbeten sker for utfort,
uppmatt och av Bestallare godkant arbete.

Entreprendren ager ej ratt att dverlata fordran som Entreprendren har pa Bestéllare,
till annan part.

Betalningsplan

Betalningsplan baserad pa tidplanen, som ska uppta belopp for férdelning av
ersattning for hela entreprenaden, ska uppréttas av Entreprendren i enlighet med
Bestéllares anvisning vid avrop. Om inget annat anges vid avrop ska
betalningsplanen vara prestationsbunden.
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Fakturering far ske forst da arbeten enligt betalningsplan utforts.

Entreprendren ska senast vid startmotet Overlamna betalningsplanen till Bestallare.
Betalningsplanen ska godkannas av Bestallare.

Forskott
Forskott beviljas ej.

Fakturering
Foljande faktureringskrav och rutiner galler oavsett Bestallare:

e Fakturering per objekt och utfort arbete far ske hogst en (1) gang per manad.

e Inga fakturaavgifter eller andra typer av administrativa avgifter accepteras.

e Betalning av godkand faktura sker per trettio (30) dagar netto fran
fakturadatum.

e Fakturor som innehaller stridigt belopp ska ersattas av tva fakturor, en pa
stridigt och en pa ostridigt belopp.

e Andrings- och tilliggsarbeten ska faktureras separat.

e Fakturor som saknar angivna uppgifter kommer att returneras for atgéard och
ny betalningsperiod. Dréjsmalsranta pa grund av detta accepteras inte.

o Overlatelse av fakturan till annan betalningsmottagare an Entreprendren
godtas inte.

Utover ovanstaende faktureringskrav och rutiner galler foljande for respektive
kommun:

Liding6 stad

Elektronisk faktura ska skickas elektroniskt till Liding6 stad. Vi foljer den 6ppna
standarden for elektronisk handel som finns pa marknaden och som allmént anvands
inom svensk offentlig sektor idag.

Information om de elektroniska meddelandena finns pa www.sfti.se

Faktura ska skickas enligt nagot av alternativen:

-Via Peppolnatverket Peppol BIS Billing 3 eller Svefaktura 1.0

-SFTI Fulltextfaktura via VAN-operator

-SFTI Svefaktura 1.0 via VAN-operator

-Fakturaportal, exempelvis www.fakturaportalen.se

Om bilagor ska skickas till fakturor maste fakturor skickas enligt SFTI:s tekniska
kuvert SBDH.

Fakturan ska stdamma med leverans och avtalade priser vid
ordertillfallet/avropstillfallet.
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Nacka kommun
Vi tar enbart emot elektroniska fakturor enligt lag SFS 2018:1277. Observera att en
faktura i PDF-format som skickas med e-post inte rdknas som en e-faktura.

Nacka kommuns GLN-kod: 7340056400007

Referensnummer anges alltid av Bestéllare fran Nacka kommun (ansvarsnummer,
objektsnummer, projektnummer eller annan aktuell referens).

Norrtélje Vatten och Avfall AB
Box 804
761 28 Norrtélje

Sollentuna Energi och Miljé AB
Sollentuna Energi & Miljo AB
Box 972

19129 Sollentuna

Alternativt
Levfaktura@seom.se
Av fakturan ska tydligt framga aktuellt projektnummer samt bestallare.

Taby kommun

Taby Kommun

Box 389

737 26 FAGERSTA

Fakturamérkning lamnas vid avrop eller startmote.

Upplands-Bro kommun
Fakturor utstélls i 1 exemplar och sands till Bestallare pa adress:

Upplands-Bro Kommun
Samhallsbyggnads

kontoret

Tekniska avdelningen, VA-enheten
Furuhallsvégen 1

196 81 Kungséngen

Fakturor skickas som pdf-faktura.
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Fakturor med ofullstandiga uppgifter och/eller felaktiga
faktureringsadress kommer att atersandas till leverantor. Forfallodag
berdknas da fran den dag fakturan aterkommer i ratt skick.

Fakturan ska innehalla uppgift om:

e Foretagets namn och adress

e Referensnummer

o Referens, innehallande Bestallares namn och arbetsstélle
e Fakturadatum

e Fakturanummer eller OCR-nummer
e Organisationsnummer

e Bankgironummer/postgironummer
o Totalbelopp

e Momsbelopp

e Momssats

e Att F-skattesedel finns

e Leveransadress

o Fakturaspecifikation

Fakturaadress:
Pdf-faktura till:
fakturor@upplands-bro.se

Pa e-postens rubrikrad (imnesrad) ska leverantdren skriva: “Faktura” och bifoga pdf-
filen. Innehaller fakturan bilagor ska dessa inga i pdf-filen, inte som separata filer.
Om leverantdren har flera fakturor ska ett mail per pdf-faktura skickas.

Varmdoé kommun
Innan fakturering far ske ska Entreprendrens dagbok godkannas av Bestéllare.

Fakturor skickas till:

Varmdoé kommun
REF-ID
Lev.fakt.service VK001
Box 101

134 22 Gustavshberg

Varje Bestallare har en unik referens som maste anges nagonstans pa fakturan.
Referensen bestar av 6-10 bokstaver, ibland atfoljda av en siffra, till exempel
MONHAR eller MONHARL. Vid fragor angaende referens ta i forsta hand kontakt
med Bestallare. Vid andra fragor om fakturan, kontakta ekonomiavdelningen.

Eventuella betalningspaminnelser skickas till:
Varmdoé kommun


mailto:fakturor@upplands-bro.se

AFD.625

AFD.63
AFD.631

AFD.7
AFD.71

AFD.713

adca

Titel: Dnr: 10578
06.1 Administrativa foreskrifter

Upphandling: VA-ledningsrenoveringar STIC 2023
Datum: 2022-11-17

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
134 81 Gustavsberg
Av fakturan ska féljande framga:

» Fakturaadress

» Referens

» Fakturanummer

» Fakturadatum

» Fakturabelopp

« Eventuellt momsbelopp

« Tillampad skattesats

» Organisationsnummer/VAT nummer/FA skattsedel
» Plusgiro, bankgiro eller bankkonto inklusive clearingnummer
» Vara/tjanst som utforts/levererats

» Datum for leverans/utférande

Elektroniska fakturor

Om Entreprendren ar intresserad av att skicka fakturor elektroniskt till Varmdo
kommun ska Entreprenéren ta kontakt med ekonomiavdelningen, Varmdé kommun,
pa telefonnummer: 08-570 474 50, eller via e-post: varmdo.ekonomi@varmdo.se.

Varmdo kommun stodjer formaten EDI-Fulltextfaktura och Svefaktura.

Drojsmalsranta
Drojsmalsranta enligt rantelagen.

Sakerhet

Sakerhet till Bestallare

Entreprendren ska, om sa efterfragas vid fornyad konkurrensutséttning, stalla
sékerhet enligt ABT 06 kap 6 88 21-23. Sékerheten ska utgdras av svensk
bankgaranti eller av Bestéllare godk&nd motsvarande sékerhet.

Sékerheten far inte vara begransad i tid pa annat satt an vad som féljer av ABT 06
och inte heller med sarskilt forbehall av nagot slag.

Sékerhet ska dverlamnas till Bestéllare innan entreprenadarbetena paborjas, i
enlighet med AFD.242.

Besiktning
Entreprenadbesiktningar

Slutbesiktning

Anmaélan om slutbesiktning ska ske skriftligen och senast tva (2) veckor innan
aktuell besiktningsdag.
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Vid slutbesiktning ska entreprenaden vara fullt fardigstélld i dess helhet, slutjusterad
och i driftfardigt skick.. Hela arbetsomradet med eventuellt tillhdrande

etableringsytor ska vara avstadat och aterstallt i skick som fore nyttjandet som
etablering och upplag.

Besiktning av stadning och aterstallning ingar i slutbesiktningen.

Med &ndring av och komplettering till ABT 06 kap 7 § 2 foreligger hinder mot
godkand slutbesiktning om begérda handlingar som ska ligga till grund for
slutbesiktningen inte har levererats i enlighet med AFD.242.

Garantibesiktning
Bestallare kallar till garantibesiktning minst tre (3) manader fore garantitidens
utgang.

Besiktningsman
Bestallare utser och bekostar besiktningsman.
Havning

Med komplettering till de havningsgrunder som anges i ABT 06 kap 8 § 1 dger
Bestallare rétt att hava enskilt kontrakt, under samma forutsattningar som
Inkdpscentralen dger rétt att hava ramavtalet enligt handling 01 Ramavtal, avsnitt
1.8.5, 1.9, 1.10.

Om kontrakt havs &r Entreprendren ersattningsskyldig for den skada som h&vningen
fororsakat Bestéallare.

Tvisteldsning
Tvist ska avgoras i allman domstol pa Bestallares hemort.
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AFG ALLMANNA ARBETEN OCH HJALPMEDEL
AFG.1 Etablering av arbetsplats

AFG.11 Placering av allménna hjalpmedel
Placering av allmanna hjalpmedel, bodar, containrar, upplag och dylikt ska ske i

samrad med Bestéallare. Bodar och anordningar ska vara av sadan beskaffenhet att de
ur estetisk och sanitar synpunkt ej verkar stérande pa omgivningen.

AFG.111 APD-plan som uppréattas av entreprendren
Entreprendren ska uppratta placeringsritning som ska godkénnas av Bestéllare.

AFG.12 Bodar

AFG.13 Tillfallig vag och plan
Entreprendren ska utfora alla for sina arbeten och leveransmottagningar erforderliga
tillfalliga vagar och planer till och inom arbetsomradet, om inte Bestéllare i
avropsforfragan anger att detta sker i egen regi.

Planlaget for tillfalliga vagar ska ske i samrad med Bestéllare och i enlighet med
eventuell trafikanordningsplan.

Entreprendren ar skyldig att i samrad med Bestallare under entreprenadtiden
underhalla befintliga vagar inom arbetsomradet sa att trafiken ej onddigtvis forsvaras
samt i forekommande fall anordna erforderliga omledningar, inklusive belysning, av
vag, gang- och cykeltrafik forbi arbetsomradet.

Skador som uppstar pa befintliga vagar pa grund av Entreprendrens arbeten eller
transporter ska repareras genom Entreprendrens forsorg pa Entreprendrens
bekostnad.

Provisoriska vagar till och inom arbetsomradet ska tas bort av Entreprendren efter
arbetenas fardigstallande.

AFG.14 Tillfallig el- och va-forsoérjning
Anslutningspunkter for el- och VA-forsorjning anvisas av respektive ledningségare.

Det aligger Entreprendren att utfora och bekosta anordningar for erhallande av
vatten, avlopp och elkraft under byggnadstiden. Alla anslutningskostnader och
forbrukningsavgifter ska inga i anbudet. Entreprendren ska bedriva arbetena pa
sadant satt att el-, tele- och VA-forsérjning till befintliga anlaggningar ej stors.

AFG.142 Tillfallig va-férsérjning
Vatten far endast hamtas fran av Bestallare anvisad plats. Entreprendren erséatter

uttag av vatten fran det allmanna ledningsnatet, dven brandposter. Uttag ska
faststallas genom maétning. Spillvatten ska tillforas spillvattenférande ledning.
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Observera: Upplands-Bro kommun galler sérskilt att det inte ar tillatet att ta vatten
fran brandposter.

Tillfallig skyltstallning och tillfallig orienteringstavla
Entreprendren ska tillhandahalla, sétta upp och bekosta skylt och skyltstallning. Pa

skylten ska Bestallares logga, Entreprendrens namn samt entreprenad framga.
Skylten ska godkannas av Bestallare och placeras i samrad med Bestéllare.
Eventuellt bygglov ansdks och bekostas av Entreprendren.

Inmatning och utsattning

Entreprendren svarar for framrakning av egna utsattningsdata for utforandet, utifran
av Bestallare redovisad ledningslinje i plan och profil.

Inmétning ska utforas av Entreprendren enligt respektive bestéllares kodlista samt
rutiner i teknisk handbok eller motsvarande. Respektive bestéllares inméatningsrutiner
meddelas av Bestéllare vid avrop. Vad som ska matas in framgar av YCE.12 i
mangdbeskrivning for respektive entreprenadomrade.

Skydd m m

Skydd av arbete och egendom m m
Skydd av arbete

Skydd av ledning, matpunkt m m

Skydd av vegetation

Entreprendren ska samrada med Bestallare innan dess att nagra buskar, trad eller
planteringar skadas eller félls. Entreprendren soker vid behov marklov for att falla
trad som hindrar eller forsvarar att arbete kan utforas.

Skydd av egendom

Befintliga byggnader och anlaggningar som kan skadas av entreprenadarbetena ska
skyddas. Entreprendren ar ensam ansvarig for eventuella skador samt darvid
fororsakade kostnader.

Tillfallig inhagnad
Entreprendren svarar for och bekostar all erforderlig inhdgnad av och inom
arbetsomradet.

Oppet schakt och liknande som ldmnas obevakat ska inhignas. Oppnade brunnar far
ej lamnas utan uppsikt utan ska forses med tillfalliga lock och inhdgnas. Riskfyllda
vattensamlingar ska inhagnas eller hallas lans dven da arbete inte pagar.
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Det aligger Entreprendren att inhagna eller pa annat satt skydda egendom som
lamnas inom eller utanfor arbetsomradet. Bestéllare tar inte ansvar for eventuell
skadegorelse eller stold av Entreprendren egendom.

Myndigheters eller markagares krav pa tillfallig inhdgnad ska uppfyllas.

AFG.32 Skyddsanordningar

Entreprendren bar ansvaret for ordning och sakerhet pa samtliga upplags- och
forradsplatser, for trafikanordningar, avstangningar och andra skadeférebyggande
atgarder. Inspektion och underhall av anordningen ska ske regelbundet.

AFG.34 Skydd mot buller
Ansvaret for bullerskydd aligger Entreprendren.

Arbetet ska bedrivas i enlighet med Bestéllares lokala ordningsstadga.

Vid utforande av arbetet ska de riktvarden och rad som anges i Naturvardsverkets
allmanna rad om buller fran byggplatser, NFS 2004:15 uppratthallas.

AFG.35 Begransning av och skydd mot miljostérande utslapp
Vid upptagande av grus, jord, sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, gréavning
och dylikt ska arbetet utféras pa sadant satt att allméanheten utsétts for minst mojliga
olagenhet.

For entreprenaden géller de krav och villkor som ar angivna under kod AFD.222.

Skyddsanordning ska vidtas sa att mark, grundvatten och Gppet vatten inte fororenas
av nedsmutsat vatten, bensin, olja eller liknande.

Dérutover galler att:

e Drivmedelstankar ska vara godkénda enligt ADR/ADR-S och
pakorningsskyddade.

o Ovriga kemikalier ska forvaras inlasta i container efter arbetsdagens slut.

o Atgarder som ska vidtas for att forebygga olyckor ska redovisas.

Entreprendren ska samrada med Bestallare, kommunens miljénamnd och
raddningstjanst hur arbetet ska bedrivas.

Asbest
Vid ledningsfornyelse av asbestledning ska denna rivas/kapas sa att minimal

dammbildning uppstar. Asbest hanteras enligt gallande foreskrifter och mot sérskild
ersattning.
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Entreprendren personal ska vid hantering av asbest bara den skyddsutrustning som
arbetet kraver, vidtagit sakerhetsatgarder samt sokt och erhallit de tillstand som listas
i AFS 2006:1.

Uppvarmning, uttorkning och vaderberoende arbeten m m
Véaderberoende arbeten

Sndrdjning

Entreprendren ska utféra snorojning och halkbekdampning inom eget arbetsomrade

samt i anslutning till infart och utfart fran arbetsomradet och eventuella tillfalliga
vagar och dylikt.

Lanshallning, renhallning, rengéring m m

Lanshallning

Med tillagg till AMA AF 21 géller att all 1anshallning, oberoende av storlek, ska inga
i entreprenaden. Entreprendren ska ombesorja for arbetet erforderlig lanshallning och
slamsugning samt provisoriska anordningar till dess anldggningen slutbesiktigats och
godkénts. Entreprendren ska svara for att effektiv sand- och slamavskiljning sker
innan vatten slapps ut i ledningar. Damning far inte ske sa att risk for 6versvamning
foreligger. Spill- och sedimenteringsvatten far ej avledas till dagvattennatet.

Arbete enligt ovan stycke ombesorjs och bekostas av Entreprendren. Lokala
bestammelser och riktlinjer, inom respektive kommun, avseende lanshallningsvatten
ska foljas. Om detta innebar 6kade kostnader utdver vad som framgar av ovan stycke
ersétts detta sarskilt, efter skriftlig tillaggsbestélining.

Renhallning

Entreprendren ska uppratta en plan for hantering av avfall som ska godkénnas av
Bestéllare, innan arbetet paborjas.

Renhallning av védg och plan fran av Entreprendren orsakad nedskrapning, spill och
dylikt galler daven utanfor arbetsomradet.

Stadning och slutrengdring
Slutreng6ring

Avetablering och aterstallande av mark och vag

Entreprendren ska aterstalla mark, vag och évriga ytor till en niva som minst
motsvarar skicket som dokumenterats vid avsyning av omradet fore arbetenas borjan.



adca

Titel: Dnr: 10578
06.1 Administrativa foreskrifter

Upphandling: VA-ledningsrenoveringar STIC 2023
Datum: 2022-11-17
Entreprendrens aterstallande av mark ska godkéannas av Bestéllare och
fastighetségare.

Aterstallandet inkluderar &ven &tgarder pa brunnar och anordningar samt skydd och
markering for ledningar. Ramar ska rengoras innan brunnslock aterlaggs.

Gummipackningar ska atermonteras och tillfalliga anordningar ska avlagsnas.
Entreprendren ska prestera néjdforklaring fran tredje part avseende aterstallande av
mark, vég etc. Nojdforklaring ska foreligga vid slutbesiktning av entreprenaden.



