

Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12.

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

AFA ALLMÄN ORIENTERING

AFA.1 Kontaktuppgifter

AFA.12 Beställare

Inköpscentral och avropsberättigade upphandlande myndigheter.

SKL Kommentar Inköpscentral AB, organisationsnummer 556819-4798, (fortsättningsvis SKI) är bildat i syftet att vara inköpscentral för kommuner, landsting, regioner och deras bolag och för att genom samordnad upphandling dels ingå ramavtal i eget namn avsedda för andra upphandlande myndigheter (UM), dels medverka vid en offentlig upphandling som ombud åt flera UM. Denna upphandling görs i eget namn.

Med beställare nedan, förutom AFA.121, avses således UM. Beställare i AFA.121 avses SKI.

Enligt 7 kap. 3 § LOU får kontrakt som grundar sig på ramavtal slutas mellan en UM och en leverantör som är part i avtalet.

Inför att en upphandling annonseras anges samtliga UM som är avropsberättigade parter i en bilaga. Denna upphandling omfattar de UM som uppräknas i Bilaga 01. Att vara avropsberättigad innebär en möjlighet att avropa från tecknade ramavtal, dock ingen skyldighet.

Se vidare www.sklikommentus.se

AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden

All kontakt sker via frågor i upphandlingsverktyget Visma Commerce TendSign (TendSign).

AFA.2 Orientering om objektet

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Upphandlingen avser ramavtal för beläggningsentreprenader med ett heltäckande utbud av tillhörande produkter och tjänster avseende gator, vägar, cykelbanor, parkeringsplatser, etc. inom alla kommungränser i Sverige.

Denna ramavtalsupphandling omfattar gator och vägar och övriga hårdgjorda ytor som ägs och drivs av en kommun eller ett kommunalt bolag. Upphandlingen omfattar drifts- och underhållsåtgärder samt ometablering avseende befintliga hårdgjorda ytor. I ramavtalet ingår alltså inte nyetablering av gator och vägar. För mer information om upphandlingens omfattning se AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag.

AFA.3 Förkortningar

I dessa administrativa föreskrifter används följande förkortningar:



AFC.38 Dagbok

Dagboks innehåll ska på begäran redovisas för beställaren för genomgång.

AFC.4 Tider

Se Ramavtalsutkastet.

AFC.41 Tidplan

Entreprenören ska i samråd med beställaren och utifrån upprättat beläggningsprogram upprätta tidplan för samtliga objekt inom programmet för respektive år.

AFC.42 Igångsättnings tid

Entreprenören äger rätt att inom arbetsområdet påbörja kontraktarbetena när handlingar enligt AFC.242 har delgivits beställaren.

AFC.43 Avrop**AFC.45 Färdigställandetider**

UM ska ha möjlighet att ange färdigställandetid vid avrop. Årligen beställda arbeten ska planeras så att kraven under i mängdförteckning åberopade koder i AMA Anläggning 17 är uppfyllda.

AFC.46 Förändring av kontraktstiden

Underrättelse enligt AB 04 kap 4 § 4 ska lämnas skriftligen.

AFC.5 Ansvar och avhjälpande**AFC.51 Vite**

Vid utförd entreprenad där skäl föreligger att vite ska utdelas ska entreprenören ges en slutgiltig definierad tid på sig att rätta till avvikelsen innan vite kan erhållas. Om avvikelsen inte påverkar överenskommen tidsplan så utgår inget vite.

AFC.511 Vite vid försening

Vid försening av beställda arbeten är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett belopp motsvarande 2 % av kostnaden för inte utförda arbeten för varje påbörjad vecka, varmed färdigställandet av dessa arbeten blivit fördröjda.

Detta vite kan maximalt uppgå till 10 % av kontraktssumman.

AFC.518 Övriga viten

Krav/tvist om eller utbetalt vite friskriver inte entreprenören från att leverera avtalsenliga krav.

Men ändring av AB 04 kap 5 § 3 ska vite framställas skriftligen till motparten omgående efter upptäckt.

Avsaknad av varselkläder hos personal

Personal som arbetar eller befinner sig i trafikmiljö ska bära varselkläder enligt krav i TRVK Apv. Anträffas någon utan sådan klädsel utgår ett vite med SEK 10 000.- per person och tillfälle.

Bristande uppfyllnad av miljökrav

Följande vite kommer att utkrävas vid konstaterande att entreprenören inte uppfyller beställarens ställda miljökrav. Vite utgår med 10 000 SEK per upptäcktstillfälle.

Bristande uppfyllnad av trafikanordningsplan

Vid underlåtelse eller bristande uppfyllnad av trafikanordningsplan utgår vite med 10 000 SEK per upptäcktstillfälle.

Beläggningsviten

Vite utgår med 15 000 SEK per upptäckt tillfälle/dygn och objekt om inte klistring utförts enligt AMA.

Vite utgår med 15 000 SEK per upptäckt tillfälle/dygn och objekt om inte ställda krav gällande underlag och yttemperatur enligt AMA Anläggning 17 uppfylls.

Vite utgår med 15 000 SEK per upptäckt tillfälle/dygn och objekt om läggning utförs vid nederbörd enligt AMA.

Vite utgår med 10 000 SEK per däck/betäckning som inte är justerad i enlighet med krav i teknisk beskrivning.

AFC.531 Syn inom närliggande område

Syn påkallas vid behov av beställaren eller entreprenören. Beställaren svarar för syneförrättare.

AFC.54 Försäkringar

Bevis om att förnyad försäkring finns ska överlämnas till beställaren en vecka före det försäkringen går ut.

AFC.542 Försäkring för särskilt riskfyllda arbeten

AFC.56 Avsugning

Entreprenören har rätt att påkalla slutavsugning vad gäller förekomsten av synliga skador på entreprenaden. Därefter är entreprenören fri från synlig skada som uppkommit efter slutavsugning.

AFC.6 Ekonomi

AFC.61 Ersättning

Reglering av ersättning för annan beläggningstjocklek, stenstorlek och bindemedelshalt än i mängdförteckning angiven framgår av handling 6.1 Mät- och ersättningsregler för underhållsbeläggningar.

För kostnadsreglering, mängdkontroll och avdrag av bitumenbundna lager gäller Trafikverkets regler för reglering av beläggningsarbeten TDOK 2014:0565.

AFC.611 Ersättning för ÅTA-arbeten

Vid ändrings- eller tillägsarbeten gäller ordning enligt följande:

1. Å-priser enligt mängdförteckning.
2. Självkostnadsprincipen, AB 04 kap. 6 §§ 7-10, med timpriser för fordon, maskiner och yrkesarbetare enligt handling 10.2 Å-prislista.

Vid reglering enligt självkostnadsprincipen ska följande gälla:

Kostnader för arbetsledning ska med ändring av AB 04 kap. 6 § 9 pkt 2, vara 9 procent av summan av kostnaderna enligt punkterna 1,3, 4 och 5.

Entreprenörarvodet 8a enligt AB 04 kap. 6 § 9 ska vara 12 procent avseende kostnader enligt punkterna 1-7.

Begreppet "Arbetsledning" förtydligas till att omfatta all teknisk och all administrativ personal med erforderliga utrustningar som sysselsätts inom projektet.

AFC.612 Ersättning för reglerbara mängder

Ersättning utgår för utförda verifierade och godkända mängder.

AFC.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering)

Indexreglering ska ske enligt följande:

Beläggningsarbeten under DCC

Prisjustering sker enligt Entreprenadindex litt 242 Asfaltbeläggningar gator.

Reglering sker med anbuds månaden som basmånad. Priset ska ökas alternativt minskas med den procentuella förändringen av indextalet månadsvis för preliminära siffror hos SCB.

I enlighet med tillämpningsföreskrifterna regleras 90% av priset.

Övriga arbeten i mängdförteckning och å-prislista

Prisjustering sker enligt litt 242 och dess aktuella undergrupper, t.ex. 8011, 3015, 6011,5011. Regleringen sker med anbuds månaden som basmånad. Priset ska ökas alternativt minskas med den procentuella förändringen av indextalet årsvis för preliminära siffror hos SCB. Prisjustering sker i januari månad och nya priser ska gälla för kommande 12-månadersperiod.

I enlighet med tillämpningsföreskrifterna regleras 90% av priset.

AFC.62 Betalning

AFC.624 Fakturering

Fakturering får inte ske oftare än en gång per månad, om inte annat överenskomms mellan parterna. Fakturering av kostnadsändring enligt bilaga 12 - Ramavtalsutkast sker i efterskott. Slutfakturering ska ske innan slutbesiktning.

AFC.63 Säkerhet

AFC.631 Säkerhet till beställaren

Entreprenören ska ställa säkerhet enligt AB 04 kap. 6 §§ 21-23. Säkerhet ska ställas årligen för aktuell del av kontraktssumman

Säkerhet ska utgöras av bankgaranti i svensk bank. Om parterna överenskommer om annan säkerhet ska detta regleras särskilt.

AFC.7 Besiktning

AFC.713 Slutbesiktning

Slutbesiktning ska verkställas när arbetet är färdigställt.

Entreprenören ska anmäla till beställaren senast tre (3) veckor före det att aktuella arbeten färdigställs, det datum då arbetena är tillgängliga för slutbesiktning.

Om handlingar enligt AFC.242 inte har levererats eller är felaktiga kan detta utgöra hinder för slutbesiktning.

AFC.716 Efterbesiktning

Entreprenören anmäler när påtalade fel och brister har avhjälpats.

AFC.8 Hävning

Se krav i bilaga 12 - Ramavtalsutkast.

AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL

AFG.1 Etablering av arbetsplats

AFG.11 Placering av allmänna hjälpmedel

Placering av allmänna hjälpmedel ska ske efter samråd med beställaren.

AFG.3 Skydd m m

AFG.311 Skydd av arbete

AFG.312 Skydd av ledning, mätpunkt m m

AFG.313 Skydd av vegetation

AFG.315 Skydd av egendom

Skydd ska anordnas för att förhindra skador på närbelägna byggnader, vägar, murar, gränsmarkeringar o d.

AFG.34 Bullerskydd

Arbetet ska bedrivas i enlighet med lokala ordningsstadgan. Råd och anvisningar för bullerbegränsande åtgärder och riktvärden för acceptabla ljudnivåer gäller för dessa arbeten.

Råd och anvisningar för bullerbegränsande åtgärder och riktvärden för acceptabla ljudnivåer gäller för dessa arbeten. Anvisningarna är utgivna av Statens Naturvårdsverk (2004:15). Ljuddämpade maskiner och verktyg ska användas.

AFG.751 Väderskydd

Entreprenörens ska stå för ev. väderskydd om det behövs.

AFG.8 Länshållning, renhållning, rengöring m m**AFG.82 Renhållning**

Entreprenören ska upprätta plan för hantering av avfall. Omgående efter utfört arbete ska arbetsområdet städas.

AFG.83 Städning och slutrengöring**AFG.832 Slutrengöring****AFG.85 Återställande av mark**

Entreprenören ska återställa mark som har tagits i anspråk för etablering och upplag.